

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
7 574	ГСП-1	Этап 6.9.3.4 Лупинга магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел крановой №669-2 – №894-2» и «узел крановой №897-2 – узел крановой №921-1»	Работы	Выполнение работ по лесовосстановлению на площади 150,7941 на объекте Этап 6.9.3.4 Лупинга магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел крановой №669-2 – №894-2» и «узел крановой №897-2 – узел крановой №921-1» в составе строки "Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО "ГСП-1"	Лесовосстановление	га	150,794	руб.	52 777 935,00	63 333 522,00	52 777 935,00	63 333 522,00	01.12.2027	31.10.2028
15 096	ГСП-7	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Услуги	Оказание услуг по Медицинскому обслуживанию на объекте Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Медицинское обслуживание	челп	840,000	руб.	15 773 109,09	15 773 109,09	15 773 109,09	15 773 109,09	01.11.2024	31.08.2026
22 950	ГСП	2002413-0389_Реконстр_ГРС_Восточная-2_34/0334/22	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте 2002413-0389_Реконстр_ГРС_Восточная-2_34/0334/22	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	852 555,68	1 023 066,81	852 555,68	1 023 066,81	01.01.2025	20.11.2025
23 573	ГСП	Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	МТР	Поставка теплоизоляции на объект Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные	компл	1,000	руб.	1 973 236,84	2 367 884,21	1 973 236,84	2 367 884,21	20.01.2025	24.01.2025
25 844	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Закупочная процедура на оказание услуг по формированию подсистемы обеспечения информационной безопасности информационных систем для нужд АО "Газстройпром"	Услуги в области информационных технологий	усл. ед	1,000	руб.	14 323 611,11	17 188 333,33	14 323 611,11	17 188 333,33	03.03.2025	02.03.2026
29 967	ГСП	Этап 2. Распределительный газопровод; Этап 1. Газопровод-отвод и ГРС Талашино	Работы	Выполнение работ по Монтажу КИТСО на объектах Этап 2. Распределительный газопровод, Этап 1. Газопровод-отвод и ГРС Талашино	Монтаж КИТСО	компл	1,000	руб.	25 924 980,35	31 109 976,42	25 924 980,35	31 109 976,42	15.02.2026	15.07.2026
30 063	ГСП	Услуги вне состава стройки	МТР	Закупочная процедура по выбору поставщика для поставки мягкого инвентаря для нужд производственно-сервисных компаний на объектах строительства.	Устройство В3иС	шт	21 021,000	руб.	26 398 906,33	31 678 687,60	26 398 906,33	31 678 687,60	05.05.2025	31.12.2026
30 426	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по аттестации специалистов сварочного производства	Обучение персонала, повышение квалификации,	челп	315,000	руб.	13 764 040,00	13 764 200,00	16 517 040,00	16 517 040,00	01.05.2025	01.05.2026
30 885	ГСП	Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	3 967 332 195,91	4 760 798 635,09	3 967 332 195,91	4 760 798 635,09	01.08.2025	31.12.2026
32 269	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Комплексное обслуживание офисных помещений по адресу г. Уфа, ул. Большая Гражданская 49, 3 этаж	Прочие услуги	компл	1,000	руб.	21 878 012,00	26 253 614,40	21 878 012,00	26 253 614,40	19.05.2025	27.05.2026
32 791	ГСП-7	Участок км 1168,1 - км 1231	Работы	Выполнение работ по Неразрушающему контролю сварных соединений на объекте Участок км 1168,1 - км 1231	Неразрушающий контроль сварных соединений	шт	1,000	руб.	68 660 265,34	82 392 318,41	68 660 265,34	82 392 318,41	01.06.2025	31.08.2026
33 921	ГСП-7	Услуги вне состава стройки	Услуги	Договор на оказание услуг по предоставлению личного кабинета для покупки авиа, жд билетов и бронирования гостиниц для работников ООО "ГСП-7"	Перевозка персонала (авиа)	усл. ед	1,000	руб.	405 378 903,89	486 454 684,67	405 378 903,89	486 454 684,67	01.12.2025	31.12.2026
34 963	ГСП	Этап 11. Площадка приема грузов на период эксплуатации	Работы	Выполнение работ по Монтажу КИТСО на объекте Этап 11. Площадка приема грузов на период эксплуатации	Монтаж КИТСО	компл	1,000	руб.	23 519 787,95	28 223 745,54	23 519 787,95	28 223 745,54	20.06.2025	30.11.2025
35 542	ГСП-7	Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода	МТР	Поставка инструмента на объект Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода	Инструменты, инвентарь и аналоговые приборы, в том	шт	811,000	руб.	2 879 490,81	3 455 388,97	2 879 490,81	3 455 388,97	09.06.2025	13.06.2025
35 650	ГСП	Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	44 701 033,00	53 641 239,60	44 701 033,00	53 641 239,60	11.08.2025	06.11.2025
36 521	ГСП	Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Работы	Выполнение работ по Расчистке территории от леса на объекте Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Расчистка территории от леса	га	106,540	руб.	37 289 000,00	44 746 800,00	37 289 000,00	44 746 800,00	21.07.2025	15.09.2025
36 522	ГСП	Узел подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири", Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Работы	Выполнение работ по Траншейному способу подземной прокладки газопровода через р. Ноя в рамках строительства объекта «Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ «Сила Сибири»	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1 470,000	руб.	67 247 961,49	80 697 553,79	67 247 961,49	80 697 553,79	01.09.2025	30.03.2026
38 560	ГСП-4	Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Услуги	Оказание услуг по перевозке стройматериалов, баллонов с газом (Опасный груз) и прочие ТМЦ на объектах строительства Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой (443/02) в составе строки Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга" для нужд ООО "ГСП-4"	Перевозка МТР	усл. ед	6,000	руб.	2 275 585,00	2 730 702,00	2 275 585,00	2 730 702,00	13.08.2025	30.08.2025
38 636	СТНГ	Услуги вне состава стройки	МТР	Закупка МТР для монтажа/демонтажа строительных лесов в рамках исполнения договора поставки К-25-583/ГК от 21.04.2025, Спецификация от "30" мая 2025 № 6428 Поставка систем физической защиты ОПО от БПЛА в г.Новый Уренгой	Инструменты, инвентарь и аналоговые приборы, в том числе комплектующие	шт	95,000	руб.	59 766,67	71 720,00	59 766,67	71 720,00	14.07.2025	30.07.2025
38 683	ГСП	Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Факел" в г. Новый Уренгой	Работы	Выполнение работ по Монтажу КИТСО на объекте Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса "Факел" в г. Новый Уренгой	Монтаж КИТСО	компл	1,000	руб.	32 712 775,57	39 255 330,68	32 712 775,57	39 255 330,68	01.12.2025	31.12.2026
38 763	СТНГ	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка расходных материалов на объект Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Инструменты, инвентарь и аналоговые приборы, в том	компл	1,000	руб.	4 726 777,03	5 672 132,44	4 726 777,03	5 672 132,44	15.07.2025	22.07.2025
38 848	ГСП-1	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по питанию вахтовиков на объектах строительства для нужд ООО "ГСП-Технологии"	Организация питания	челп	1,000	руб.	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	01.08.2025	31.12.2025
39 112	СТНГ	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Организация перевозок мелкопартионных грузов для объекта Обустройство Ковытинского газоконденсатного месторождения Этап 13	Перевозка МТР	ед	1,000	руб.	1 397 288,28	1 676 745,94	1 397 288,28	1 676 745,94	01.08.2025	31.12.2026
39 115	СТНГ	Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Услуги	Организация перевозок мелкопартионных грузов для объекта Обустройство Тас-Юряхского месторождения	Перевозка МТР	ед	1,000	руб.	684 789,21	821 747,05	684 789,21	821 747,05	01.08.2025	31.12.2026
39 254	ГСП-2	Обустройство сенман-аптосих залежей Харасавайского ГМ. 1 этап. Куст газовых скважин №1 (1 этап), Харасавайское ГМ	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объекте Обустройство сенман-аптосих залежей Харасавайского ГМ. 1 этап. Куст газовых скважин №1 (1 этап), Харасавайское ГМ	Организация проживания	чел. дн	16 395,000	руб.	8 306 800,00	9 968 160,00	8 306 800,00	9 968 160,00	21.07.2025	31.12.2025
39 467	ССК	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	МТР	Поставка МТР на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	1,000	руб.	8 287 493,35	9 944 992,02	8 287 493,35	9 944 992,02	22.07.2025	22.08.2025
39 469	ГСП	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства	МТР	Поставка МТР на объекты Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства	Оборудование строительной лаборатории и радиационное	шт	4,000	руб.	123 527 777,78	148 233 333,34	123 527 777,78	148 233 333,34	28.07.2025	31.12.2025
39 480	ГСП	Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства. Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	МТР	Поставка МТР на объекты Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства. Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	Оборудование строительной лаборатории и радиационного	компл	4,000	руб.	97 964 236,55	117 557 083,86	97 964 236,55	117 557 083,86	28.07.2025	31.12.2025
39 780	ГСП-4	Этап 15. Расширение КЦ-1 КС «Дивенская»	Услуги	Оказание услуг по транспортированию и передаче на повторное использование (утилизацию) грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ на объекте "Этап 15. Расширение КЦ-1 КС "Дивенская" в составе строки "Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря" для нужд ООО "ГСП-4"	Утилизация отходов производства	т	36 790,150	руб.	33 448 244,92	40 137 893,90	33 448 244,92	40 137 893,90	10.10.2025	31.03.2026
39 908	ГСП	Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Работы	Выполнение работ по Работам по нанесению огнезащитных покрытий на объектах Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Работы по нанесению огнезащитных покрытий	компл	1,000	руб.	159 419 245,83	191 303 095,00	159 419 245,83	191 303 095,00	01.08.2025	01.02.2026
40 152	СТНГ	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Услуги	Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 4-5 классов опасности на полигонах, внесенных в ГРОПО с объекта КС-9 "Дальнереченская"	Утилизация отходов производства	м3	694,750	руб.	11 368 333,02	11 368 333,02	9 473 610,85	11 368 333,02	01.09.2025	30.06.2026
40 170	СТНГ	Обустройство кустовой площадки №9	Услуги	Корректировка Протокола ЗК АО "ГСП" №1/АП86548 от 26.12.2024 года на оказание услуг по перевозке персонала charterными рейсами для нужд АО "СТНГ" в части: 1. добавления нового кода проекта для учета затрат 221-2006733 (2006733-049. Обустройство Тас-Юряхского месторождения_нефть); 2. перераспределения лимитов на оказание услуг согласно Сводной оценке (без изменения ранее утвержденного общего лимита закупки и тарифов)	Перевозка персонала (авиа)	ед	6,000	руб.	43 494 600,00	47 844 060,00	43 494 600,00	47 844 060,00	01.09.2025	31.12.2025
40 188	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка оборудования для расширения системы промышленного телевидения по проекту: "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Строительство объектов непромышленного назначения обязательного хозяйства" для производственных нужд ПАО "Газпром автоматизация	Электротехническая продукция	шт	1,000	руб.	97 514 046,10	117 016 855,32	97 514 046,10	117 016 855,32	08.08.2025	31.10.2025
40 350	СТНГ	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание Услуг по специальной оценке условий труда на объекте строительства 2000714-0283 Ковытинское_ГМ_Э_13_об_УКПГ-45_31/01/09/22	Услуги по оценке условий труда	ед	1,000	руб.	72 368,98	86 842,78	72 368,98	86 842,78	01.09.2025	31.12.2025

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
40 352	СТНГ	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Услуги	Оказание услуг по проведению процедуры специальной оценки условий труда на объекте Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская"	Услуги по оценке условий труда	ед	1,000	руб.	174 319,44	209 183,33	174 319,44	209 183,33	01.09.2025	31.12.2025
40 354	СТНГ	2006733-0409 Обустройство куртов сваинга_ГНЗ-24/11000/01089P	Услуги	Оказание услуг по специальной оценке условий труда на объекте строительства 2006733-0409 Обустройство Тас-Юржского месторождения нефть	Услуги по оценке условий труда	ед	1,000	руб.	760 666,67	760 666,67	760 666,67	760 666,67	01.09.2025	31.12.2025
40 356	СТНГ	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Услуги	Оказание услуг по специальной оценке условий труда на объекте строительства Обустройство Южно-Киринского месторождения	Услуги по оценке условий труда	ед	1,000	руб.	869 333,33	869 333,33	869 333,33	869 333,33	01.09.2025	31.12.2025
40 459	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Закупка услуг на доработку ИС ЕСЭД и внедрение искусственного интеллекта	Системное программное обеспечение (ПО)	компл	1,000	руб.	19 647 972,23	23 577 566,67	19 647 972,23	23 577 566,67	11.08.2025	31.12.2025
40 460	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Закупка услуг по модернизации ИСБУ и доработке карточек ДД в ЕСЭД	Системное программное обеспечение (ПО)	компл	1,000	руб.	90 882 472,25	109 058 966,70	90 882 472,25	109 058 966,70	11.08.2025	31.12.2025
40 852	ГСП	Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Работы	Выполнение работ по работам по нанесению огнезащитных покрытий на объектах Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Работы по нанесению огнезащитных покрытий	компл	1,000	руб.	10 833 333,33	13 000 000,00	10 833 333,33	13 000 000,00	01.08.2025	01.02.2026
40 864	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Трансфер для мероприятий	Аренда легковых автомобилей	шт	1,000	руб.		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15.08.2025	14.08.2026
41 873	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг поставки сборно-разборных блок-модулей ТМ «Сонтантех» для нужд АО «Газстройром»	Перевозка ВЗиС	га	1,000	руб.	155 583 333,33	186 700 000,00	155 583 333,33	186 700 000,00	25.08.2025	31.10.2025
42 208	ГСП-7	Этап 3. Линейная часть МГ. Участок КС «Шексинская» – КС «Бабаевская»	Услуги	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов на объекте Этап 3. Линейная часть МГ. Участок КС «Шексинская» – КС «Бабаевская»	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	ч	10 000,000	руб.	25 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	01.09.2025	01.09.2026
42 740	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами (ЛПУ МГ Червленское; ЛПУ МГ Граненское) для нужд ООО «Газпром трансгаз Грозный» в 2025 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	6,000	руб.	2 335 796,80	2 802 956,16	2 335 796,80	2 802 956,16	19.09.2025	30.09.2025
43 366	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание транспортно-экспедиционных услуг, согласно Поручениям Заказчика. Тариф: Стоимость услуг указывается за т/км в руб. с НДС. Дополнительные расходы: Дополнительно оплачиваются расходы, связанные с переправами, платными дорогами и т.д., в случае предварительного согласования с Заказчиком. Пункты погрузки/выгрузки: 1.1. Республика Саха (Якутия), г. Алдан; 1.2. Республика Карелия, г. Петрозаводск; 1.3. Хабаровский Край, г. Хабаровск; 1.4. Иркутская обл., г. Усть-Кут; 1.5. Сахалинская обл., пгт. Ноглики; 1.6. Другие точки на территории РФ по запросу Заказчика.	Перевозка МТР	т. км	1,000	руб.			25,00	25,00	01.10.2025	31.12.2026
43 528	ГСП	Этап 1. ГРС Воронек-2А и газопровод-отвод	Услуги	Оказание инженеринговых услуг по пакетированию работ (AWP) и управлению фронтами работ	Инженеринговое сопровождение	компл	1,000	руб.	2 497 600,00	2 997 120,00	2 497 600,00	2 997 120,00	15.09.2025	18.11.2025
43 545	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке персонала для нужд ООО "ГСП-Технологии"	Перевозка персонала (авто)	чел	1,000	руб.		3 039 770,00	3 039 770,00	3 039 770,00	01.07.2025	30.06.2026
43 589	ГСП-7	Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Услуги	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов на объектах Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии; Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	ч	10 000,000	руб.	25 000 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00	01.09.2025	01.09.2026
44 018	ЛГСС	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КВ №19 - КВ №21	МТР	Поставка наглядной агитации в рамках объекта строительства «Участок «Белогорск-Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участки км 605,4 – км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки 051-2006452), код группы объектов в составе проекта 427/02 шифр 265 для нужд АО "Ленгазсепстрой"	Брендированная и штампельная продукция	ед	130,000	руб.	4 116 050,25	4 939 260,30	4 116 050,31	4 939 260,30	06.10.2025	06.12.2025
44 104	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по прожмианию вахтовиков для нужд ООО "ГСП-Технологии"	Организация проживания	чел	1,000	руб.	4 166 666,67	5 000 000,00	4 166 666,67	5 000 000,00	01.09.2025	31.12.2025
44 764	СТНГ	Услуги вне состава стройки	Услуги	Услуги по разработке базовых сценариев программного робота SHERA RPA для АО «СТНГ»	Услуги в области информационных технологий	чел. ч	7 140,000	руб.		24 990 000,00	24 990 000,00	24 990 000,00	15.09.2025	14.09.2026
44 833	ГСП-1	Этап 2. БТК: электростанция собственных нужд (ЭСН); Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	МТР	Поставка кабельно-проводниковой продукции на объекты Этап 2. БТК: электростанция собственных нужд (ЭСН); Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (244/07; 244/01) в составе стройки Обустройство Южно-Киринского месторождения для нужд ООО «ГСП-1»	Электротехническая продукция	шт	4 290,000	руб.	4 937 686,95	5 925 224,34	4 937 686,95	5 925 224,34	31.10.2025	30.11.2025
45 324	ГА	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологич	МТР	Поставка кабеля КИП на объект Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологич	Кабельно-проводниковая продукция	м	3 260,000	руб.	6 297 122,92	7 556 547,50	6 297 122,92	7 556 547,50	26.10.2025	24.11.2025
45 370	ГСП	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новосовк (пулини), Ду1400, инв.№000182, ремонтируемый участок км 515-551 (эксплуатационный км 515-551). Сплошная замена	МТР	Поставка МТР (ограждения для обустройства крановых узлов) на объект Капитальный ремонт МГ Уренгой-Новосовк (пулини), Ду1400, инв.№000182, ремонтируемый участок км 515-551 (эксплуатационный км 515-551). Сплошная замена	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	264,000	руб.	1 339 042,88	1 606 851,45	1 339 042,88	1 606 851,45	22.09.2025	27.10.2025
45 426	ГСП	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Петровск, инв.000250, Ду 1400, ремонтируемый участок км 613,646-645,014 (эксплуатационный км 612-643,4). Сплошная замена	МТР	Поставка МТР (ограждения для обустройства крановых узлов) на объект Капитальный ремонт МГ Уренгой-Петровск, инв.000250, Ду 1400, ремонтируемый участок км 613,646-645,014 (эксплуатационный км 612-643,4). Сплошная замена	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	100,000	руб.	686 889,80	824 267,76	686 889,80	824 267,76	22.09.2025	27.10.2025
45 520	ГСП	Береговой технологический комплекс (БТК), VI этап	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Береговой технологический комплекс (БТК), VI этап	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	2 400 000,00	2 880 000,00	2 400 000,00	2 880 000,00	19.09.2025	31.10.2025
45 521	ГСП	Береговой технологический комплекс (БТК), VI этап	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Береговой технологический комплекс (БТК), VI этап	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	1 560 000,00	1 872 000,00	1 560 000,00	1 872 000,00	19.09.2025	31.10.2025
45 526	ГСП	Береговой технологический комплекс (БТК), VI этап	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Береговой технологический комплекс (БТК), VI этап	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	1 560 000,00	1 872 000,00	1 560 000,00	1 872 000,00	19.09.2025	31.10.2025
45 556	ОЭГ	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по осушке полости трубопровода протяженностью 40,8 км на объекте: «2 этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края» (I этап строительства, км 0 – 54 км; II этап строительства, км 54 - км 66; III этап строительства, км 66 – км 94) в составе стройки «Газопровод – отвод и ГРС Врангель Приморского края» для нужд АО «ГСП Органерогаз» в 2025 году.	Очистка, пневмосыпание, азотирование, осушка	км	40,800	руб.	8 250 602,00	9 900 722,40	8 250 602,00	9 900 722,40	10.08.2025	19.08.2025
45 563	ОЭГ	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по осушке полости трубопровода УЗОУ, УПОУ на резервной нитке и УПОУ, находящейся на основной нитке объекта «2-й этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края» (I этап строительства, км 0- 54 км; II этап строительства, км 54 – 66 км; III этап строительства км 66 – км 94) в составе стройки «Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края» для нужд АО «ГСП Органерогаз» в 2025 году.	Очистка, пневмосыпание, азотирование, осушка	усл. ед	3,000	руб.	8 220 000,00	9 864 000,00	8 220 000,00	9 864 000,00	10.08.2025	19.08.2025
45 759	ОЭГ	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по аренде СДА 10/250М с жиклжем для нужд АО «ГСП Органерогаз» в 2025 году	Аренда техники	шт	2,000	руб.	8 146 666,67	9 776 000,00	8 146 666,67	9 776 000,00	23.10.2025	30.11.2025
46 137	ОЭГ	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по аттестации специалистов неразрушающего контроля АО «ГСП Органерогаз» в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 в 2025 году.	Обучение персонала, повышение квалификации,	усл. ед	1,000	руб.	2 216 569,92	2 659 883,90	2 216 569,92	2 659 883,90	01.10.2025	31.12.2025
46 216	СТНГ	Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска газопровода Юрга-Новосибирск ООО «Томсктрансгаз»	Услуги	Оказание услуг по организации проживания на объекте Реконструкция ГРС-5 г. Новосибирска газопровода Юрга-Новосибирск ООО «Томсктрансгаз»	Организация проживания	чел. дп	570,000	руб.		1 428 500,00	1 428 500,00	1 428 500,00	01.10.2025	15.10.2025

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
46 224	СТНГ	1 У172; 1 У272; 3У272; 3У151; У1.731 (блоки АТ, ВП, ОПСГ); У1.734 (блок БПТП); Технологические трубопроводы, внутризаводские межцеховые технологические	МТР	Поставка металлопроката на объект 1 У172; 1 У272; 3У272; 3У151; У1.731 (блоки АТ, ВП, ОПСГ); У1.734 (блок БПТП); Технологические трубопроводы, внутризаводские межцеховые технологические	Металлопрокат (сортовой и листового)	компл	1,000	руб.	4 317 725,74	5 181 270,89	4 317 726,07	5 181 271,29	01.10.2025	15.11.2025
46 504	ГСП-1	Этап 1. БТК. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор, Этап 10. МТК: площадка управления МТК	МТР	Поставка глиносолянка на объекты строительства «Этап 1. БТК. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратообразования, конденсатопровод подключения (Кпн) в нефтепровод компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД» (244/01), «Этап 10. МТК: площадка управления МТК» (244/30) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» для нужд ООО «ГСП-1»	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	т	343,000	руб.	20 580 000,00	24 696 000,00	20 580 000,00	24 696 000,00	01.12.2025	31.12.2025
46 659	СТНГ	ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 1-й участок. Мирнинский район. L=35,5 км.	Услуги	Оказание услуг по автоперевозке ОПМ по маршруту: карьеры в районе обустройства ЧНГКМ. Тас-Юряхского месторождения нефть на объект 202-2006733.0025 (ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 1-й, 2-й участок. Мирнинский район. L=35,5 км.)	Перевозка ОПИ	т. км	1,000	руб.	422 023 603,11	506 428 323,73	422 023 603,11	506 428 323,73	01.10.2025	31.12.2026
46 663	СТНГ	Обустройство кустовой площадки №9	МТР	Поставка опетуншителей на объект Обустройство кустовой площадки №9	Очистное, санитарно-техническое, электро-	шт	66,000	руб.	19 331 416,70	23 197 700,04	19 331 416,70	23 197 700,02	01.10.2025	31.12.2025
46 847	ГСП	2001297-0244_ЮКМ.БТК.МТК_РГШ-0124-ПДР/2023	МТР	Поставка щебня на объект Установка комплексной подготовки газа УКПГ, газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор 2001297-0244_ЮКМ.БТК.МТК_РГШ-0124-ПДР/2023	Гравий и песок, щебень	м3	15 000,000	руб.	97 500 000,00	117 000 000,00	97 500 000,00	117 000 000,00	02.10.2025	30.10.2026
46 913	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка проектных материалов (Регистры отопления), в рамках строительства объекта: «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0191), - этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0320), - этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0321), - этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (4 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0322) в составе стройки «Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	129,000	руб.	11 803 352,80	14 164 023,36	11 803 352,82	14 164 023,36	12.01.2026	12.03.2026
46 941	СТНГ	Этап 12.2. КС-9 «Дальнереченская». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	МТР	Поставка строительных материалов на объект Этап 12.2. КС-9 «Дальнереченская».	Строительные основные и расходные материалы в рамках	шт	1,000	руб.	4 619 440,51	5 543 328,61	4 619 440,51	5 543 328,61	03.10.2025	07.10.2025
47 108	ГСП-6	Куст газовых скважин № 32 УППГ-2; Куст газовых скважин № 36 УППГ-2; Куст газовых скважин № 52 УППГ-2	Услуги	Распространение протокола №АП093238 по Оказанию услуг по перемону транспортных средств на объектах строительства Куст газовых скважин № 32 УППГ-2; Куст газовых скважин № 36 УППГ-2; Куст газовых скважин № 52 УППГ-2	Перевозка техники	усл. ед	1,000	руб.	3 003 000,00	3 603 600,00	3 003 000,00	3 603 600,00	06.10.2025	31.12.2025
47 125	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Проведение пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования ВКС (СС4) проекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологические объекты общезаводского хозяйства» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Оборудование связи, в том числе комплектующие	усл. ед	1,000	руб.	10 265 000,00	12 318 000,00	10 265 000,00	12 318 000,00	08.12.2025	06.10.2026
47 191	ГСП	Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. Участок КС-27 «Биробиджанская» - КУ №19	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. Участок КС-27 «Биробиджанская» - КУ №19	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	3 158 602,96	3 790 323,55	3 158 602,96	3 790 323,55	01.04.2025	30.11.2025
47 277	ГА	Услуги вне состава стройки	Работы	Поставка комплекта оборудования, заводские приемочные испытания и комплексное опробование ЦОД проекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологические объекты общезаводского хозяйства»	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	242 382 335,00	290 858 802,00	242 382 335,00	290 858 802,00	12.01.2026	16.02.2026
47 329	ГСП	Услуги вне состава стройки	Работы	Комплекс строительно-монтажных работ согласно Технического задания расположенного на 1 (Первом), 2 (Втором) и 3 (Третьем) этажах нежилого здания Бизнес-центра, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 14а, лит. А	Общестроительные работы	компл	10,000	руб.	48 622 222,23	58 346 666,67	48 622 222,23	58 346 666,67	01.12.2025	01.03.2026
47 502	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке персонала для нужд ООО «ГСП-Технологии»	Перевозка персонала (авто)	чел	1,000	руб.	2 998 485,00	2 998 485,00	2 998 485,00	2 998 485,00	01.08.2025	31.12.2025
47 504	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке персонала для нужд ООО «ГСП-Технологии»	Перевозка персонала (авто)	чел	1,000	руб.	4 995 915,00	4 995 915,00	4 995 915,00	4 995 915,00	01.08.2025	31.12.2025
47 755	ГСП	Газопромысловые сооружения Степновской СПХГ. Объекты на площадке РЛВЖ	Услуги	Оказание услуг по аренде (субаренде) легкового автотранспорта с экипажем на объектах Газопромысловые сооружения Степновской СПХГ. Объекты на площадке РЛВЖ	Аренда легковых автомобилей	шт	1,000	руб.	3 220 000,00	3 864 000,00	3 220 000,00	3 864 000,00	01.11.2025	31.12.2026
47 920	ССК	Этап 10.1 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА по 16 МВт)	МТР	Поставка МТР на объект Этап 10.1 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА по 16 МВт)	Мебель и предметы интерьера	шт	1,000	руб.	4 428 121,40	5 313 745,68	4 428 121,40	5 313 745,68	20.10.2025	20.11.2025
48 063	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги	Организация питания сотрудников ООО «ГСП-Технологии» в г. Гагарин.	Организация питания	чел	1,000	руб.	4 056 500,00	4 056 500,00	4 056 500,00	4 056 500,00	01.11.2025	30.09.2026
48 180	СТНГ	Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ	МТР	Поставка фундамента на объект Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ	Строительные основные и расходные материалы в рамках	шт	1,000	руб.	3 048 895,13	3 658 674,16	3 048 895,13	3 658 674,16	17.10.2025	21.10.2025
48 204	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка комплекта компонентов импульсной обвязки для комплектации узла замера газа в рамках производственной программы ПАО «Газпром автоматизация»	Арматура запорная для управления технологическим	шт	1 052,000	руб.	3 977 345,33	4 772 814,40	3 977 345,33	4 772 814,40	28.11.2025	29.12.2025
48 215	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования автоматизированной системы управления технологическими процессами, телемеханики, контрольно-измерительных приборов и автоматики для нужд ООО «Газпром трансгаз Усть-Уг» в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	7,000	руб.	4 667 040,80	5 600 448,96	4 667 040,80	5 600 448,96	01.06.2026	31.10.2026
48 331	СТНГ	ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 2-й участок. Мирнинский район. L=69 км.	МТР	Поставка бытовой химии на объект ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 2-й участок. Мирнинский район. L=69 км.	Бытовые хозяйственные товары и постельные	шт	15 090,000	руб.	6 045 252,14	7 254 302,57	6 045 252,14	7 254 302,57	20.10.2025	28.11.2025
48 464	ГА	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологич	МТР	Поставка шкадного оборудования для изготовления низковольтных комплектных устройств (НКУ) на объект: «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга» для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Электротехническая продукция	шт	18 434,000	руб.	102 365 707,80	122 838 849,36	102 365 707,80	122 838 849,36	24.11.2025	30.12.2025
48 720	СТНГ	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпн) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	МТР	Поставка Электротехнической продукции на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпн) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Электротехническая продукция	компл	16 258,900	руб.	4 872 171,03	5 846 605,23	4 872 171,07	5 846 605,25	22.10.2025	19.11.2025
48 837	ГСП-2	Блок оборотного водоснабжения УЭК (БОВ-86)	Услуги	Оказание услуг по Утилизации отходов производства на объекте Блок оборотного водоснабжения УЭК (БОВ-86)	Утилизация отходов производства	т	11 224,033	руб.	18 902 564,42	22 683 077,30	18 902 564,42	22 683 077,30	01.11.2025	31.12.2026
48 960	ССК	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская»; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок «УЗПД КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская». Подводный переход через р. Зейя	Работы	Выполнение работ по строительству волоконно – оптических линий связи на объектах Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская»; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок «УЗПД КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская». Подводный переход через р. Зейя	Комплекс работ по объектам связи	компл	1,000	руб.	189 693 796,49	227 632 555,79	189 693 796,49	227 632 555,79	01.12.2025	30.05.2026
48 975	ГСП-7	2006452-0427_СМГ_ВСГ_уч.Белогорск-Хабаровск_28/0247/23	Услуги	Оказание услуг по Техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов на объекте 2006452-0427_СМГ_ВСГ_уч.Белогорск-Хабаровск_28/0247/23	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	ч	5 000,000	руб.	12 500 000,00	15 000 000,00	12 500 000,00	15 000 000,00	01.11.2025	31.12.2026
48 991	ГСП	Этап 5.1. Объекты УКПГ-2 (1 очередь строительства). Площадка водозаборных сооружений в районе терминала отгрузки конденсата в пос. Окунайский	Работы	Выполнение строительно-монтажных работ «Этап 5. Объекты УКПГ-2 (в том числе эксплуатационные скважины, конденсатопровод, терминал отгрузки конденсата в пос. Окунайский, ЦДКС); Позиция 91. Установка предварительной очистки бытовых сточных вод; Позиция 92. Площадка сгущивания обезвоженного осадка; Позиция 93. Емкость бытовых сточных вод V=100 м3; Позиция 94. Внутренние системы водоснабжения и канализации, в составе инвестиционного проекта (стройки) «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714.0238).	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	01.10.2025	01.06.2026

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
49 047	ГА	Услуги вне состава стройки	Работы	Проведение пусконаладочных работ, индивидуальных испытаний и комплексного опробования СТВН (ССЗ) проекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этано содержащего газа в районе поселка Усть-Луга Газоперерабатывающий завод и технологические объекты общезаводского хозяйства» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	34 058 530,68	40 870 236,82	34 058 530,68	40 870 236,82	03.03.2026	10.10.2026
49 059	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	поставка средств малой механизации в рамках объекта «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код подбъекта 051-2000714.0191)», «Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)» в составе стройки «Обустройства Ковытинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код объекта 283/01 для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Средства малой механизации, в том числе комплектующие	шт	25,000	руб.	41 341 138,89	49 609 366,67	40 663 415,30	49 609 366,67	10.11.2025	01.05.2026
49 085	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка шакарного конструктива в рамках производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация» по комплектации систем линейной тепломеханики	Металлоконструкции	шт	1,000	руб.	5 548 218,36	6 657 862,03	5 548 218,36	6 657 862,03	01.12.2025	31.12.2025
49 142	ГСП	Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Работы	Выполнение работ по Монтажу систем геотехнического мониторинга (ГТМ) на объекте Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Монтаж систем геотехнического мониторинга (ГТМ)	шт	1,000	руб.	215 787 312,97	258 944 775,56	215 787 312,97	258 944 775,56	30.01.2026	30.12.2027
49 223	ГСП-7	Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовцевая» – КС «Шквинская»	Работы	Выполнение работ по Контролю качества изоляционных покрытий на объекте Этап 2. Линейная часть МГ. Участок КС «Грязовцевая» – КС «Шквинская»	Контроль качества изоляционных покрытий	км	56,430	руб.	4 712 425,03	5 654 910,03	4 712 425,03	5 654 910,03	01.11.2025	30.12.2025
49 258	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка блок-монтажеров в г. Тосно для нужд ООО «СП-Механизация»	Модульные передвижные, сборно-разборные здания и	шт	9,000	руб.	3 197 972,23	3 837 566,67	3 197 972,23	3 837 566,67	07.11.2025	21.12.2025
49 441	ГСП	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	806 157 179,19	967 388 615,03	806 157 179,19	967 388 615,03	01.12.2025	30.04.2026
49 496	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка комплектов установки газового пожаротушения для титулов 3106 объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этано содержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Объекты общезаводского хозяйства. Объекты непроизводственного назначения» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Средства для пожаробезопасности	шт	1,000	руб.	5 563 655,24	6 676 386,29	5 563 655,24	6 676 386,29	12.01.2026	30.01.2026
49 540	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка аппаратно-технических средств для комплектации систем оперативно-диспетчерского управления в рамках производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Оборудование электрическое прочее	шт	1,000	руб.	43 254 766,00	51 905 719,20	43 254 766,00	51 905 719,20	15.12.2025	13.02.2026
49 724	СТНГ	Обустройство Тас-Юряхского месторождения	МТР	Поставка щебня еврофракции на объект Обустройство Тас-Юряхского месторождения	Гравий и песок, щебень	м3	1 010,740	руб.	5 628 893,59	6 754 672,31	5 628 893,59	6 754 672,31	01.11.2025	13.02.2026
49 736	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Модернизация системы ЕС НСИ ВНА для АО «Газстройпром»	Системное программное обеспечение (ПО)	компл	1,000	руб.	9 297 200,00	11 156 640,00	9 297 200,00	11 156 640,00	01.11.2025	30.04.2026
49 799	ГСП-7	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по Техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов на объекте ГСП-7 АДМ, 0078, Исполнительный аппарат, ОХР	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	ч	3 300,000	руб.	8 250 000,00	9 900 000,00	8 250 000,00	9 900 000,00	10.11.2025	05.11.2026
49 827	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка комплекта пенообразователя ПО-РЗП для титулов 3106 объекта «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этано содержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Объекты общезаводского хозяйства. Объекты непроизводственного назначения» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Средства для пожаробезопасности	шт	1,000	руб.	11 595 900,00	13 915 080,00	11 595 900,00	13 915 080,00	08.12.2025	30.01.2026
49 893	ГСП-7	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Услуги	Оказание услуг по Перевозке техники на объекте Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Перевозка техники	ед	3,000	руб.	2 580 416,67	3 096 500,00	2 580 416,67	3 096 500,00	01.12.2025	31.12.2025
49 983	СТНГ	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Услуги	Оказание услуг по Проверке средств измерения на объекте Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Проверка средств измерения	шт	1,000	руб.	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	07.11.2025	28.11.2025
50 008	ГСП	Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Работы	Выполнение работ по Монтажу металлоконструкций зданий и сооружений на объекте Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Монтаж металлоконструкций зданий и сооружений	т	1,000	руб.	45 087 677,50	54 105 213,00	45 087 677,50	54 105 213,00	12.01.2026	29.05.2026
50 020	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг по монтажу, ремонту и замене оборудования систем автоматической противопожарной защиты (АППЗ) во временных зданиях и сооружениях в рамках объекта Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код подбъекта 051-2000714.0191)», «Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)» в составе стройки «Обустройства Ковытинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), (код группы объекта 283/01), для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Организация пожарной безопасности	усл. ед	1,000	руб.	40 290 368,66	49 154 249,77	40 290 368,66	49 154 249,77	20.01.2026	31.12.2026
50 086	СТНГ	Обустройство кустов скважин на Вакуинском ЛУ	МТР	Поставка лакокрасочных материалов на объект Обустройство кустов скважин на Вакуинском ЛУ	Материалы лакокрасочные	кг	6 764,758	руб.	4 344 695,33	5 213 634,40	4 344 695,33	5 213 634,40	08.11.2025	10.11.2025
50 103	ГСП	Капитальный ремонт МГ Уренгой-Надым II, Ду1400, инв.№0001171, ремонтируемый участок км 124,445187-147,522371 (эксплуатационный километраж 123,7- 145,7 км	МТР	Поставка МТР на объект Капитальный ремонт МГ Уренгой-Надым II, Ду1400, инв.№0001171, ремонтируемый участок км 124,445187-147,522371 (эксплуатационный километраж 123,7- 145,7 км	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	8,000	руб.	1 483 880,00	1 780 656,00	1 483 880,00	1 780 656,00	11.11.2025	24.11.2025
50 110	ГСП	Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду1400, инв.№000207, участок км 0,0-31,31 (эксплуатационный 0,4-31,32 км). Замена участка. Пунгинское ЛПУМГ	МТР	Поставка МТР(поршней поропонных) на объект Капитальный ремонт МГ Пунга-Ухта-Грязовец, Ду1400, инв.№000207, участок км 0,0-31,31 (эксплуатационный 0,4-31,32 км). Замена участка. Пунгинское ЛПУМГ	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	10,000	руб.	1 828 600,00	2 194 320,00	1 828 600,00	2 194 320,00	11.11.2025	24.11.2025
50 333	ГСП	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Работы	Выполнение работ по Прокладке трубопроводов методом ПТР на объекте Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Прокладка трубопроводов методом ПТР	км	1,779	руб.	586 453 177,95	703 743 813,54	586 453 177,95	703 743 813,54	12.01.2026	31.12.2026
50 334	СТНГ	КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Услуги	Оказание услуг по Утилизации технологической и хозяйственно-бытовой воды на объекте КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	4 460,220	руб.	33 221 056,62	40 529 689,08	33 221 056,62	40 529 689,08	01.12.2025	31.12.2026
50 352	ГСП	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Работы	Выполнение работ по Монтажу воздушных линий электропередачи (свайное основание) на объекте Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневеличанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Монтаж воздушных линий электропередачи	км	100,879	руб.	453 017 156,04	543 620 587,25	453 017 156,04	543 620 587,25	10.01.2026	31.12.2026
50 358	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Услуги по осуществлению аудита производства, оценки навыков работников Заказчика работников производственных сервисных компаний на выполнение сварочных работ, тренировке по сварке, разработке комплекса мер по повышению производительности труда сварщиков и повышению качества выполняемых ими работ (в том числе – организация профессионального обучения работников Заказчика силами привлеченных соисполнителей, имеющих необходимые лицензии.	Обучение персонала, повышение квалификации, аттестация	чел	352,000	руб.	115 500 000,00	138 600 000,00	115 500 000,00	138 600 000,00	12.11.2025	31.12.2026
50 387	СТНГ	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг (увеличение стоимости услуг по дератизации. АО «Строй ТрансНефтегаз» в г. Томске (Филиал АО «СТНГ» в г. Томске), ИНН 7714572888, 634537, Томская обл., Томский р-н, 6 км дороги Михайлова-Александровское шл, дом №381/1, строение 1, стр. 1, стр. 1.	Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации	компл	1,000	руб.	28 908,00	28 908,00	28 908,00	28 908,00	01.01.2026	31.12.2026
50 467	ГСП-2	Комплекс подготовки и переработки газа (КПГП) (Участок работ 2), Наряд-Заказ №1	МТР	Поставка металлопроката для объекта «Комплекс подготовки и переработки газа (КПГП) (Участок работ 2) (Код стройки 221-2002762; Код объекта 363/29») для нужд ООО «ГСП-2».	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	3 471,000	руб.	29 539 267,56	35 447 121,07	29 539 267,56	35 447 121,07	14.11.2025	30.12.2025
50 544	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по организации питания сотрудников в г. Томск для нужд ООО «ГСП-Технологии»	Организация питания	чел	10 800,000	руб.	3 509 964,00	4 212 000,00	3 509 964,00	4 212 000,00	13.11.2025	31.12.2025
50 672	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка локальной системы автоматического управления (ЛСАУ) на объект «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этано содержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 4.1, 9.1, 9.2, 9.3. Завод по производству СПГ» для нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Электротехническая продукция	компл	1,000	руб.	30 240 717,70	36 288 861,24	30 240 717,70	36 288 861,24	12.01.2026	27.02.2026

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
50 732	ГСП-2	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Работы	Выполнение работ по Ремонту технологического оборудования на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Ремонт технологического оборудования	шт	1,000	руб.	4 211 107,67	5 137 551,35	4 211 107,67	5 137 551,35	01.01.2026	30.04.2026
51 077	ГСП	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	474 782 574,49	569 739 089,39	474 782 574,49	569 739 089,39	15.12.2025	30.04.2026
51 095	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка комплекта хроматографов для комплектиции блок-боксов в составе стройки: «газоперерабатывающий комплекс в составе комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-луга. Этапы 9.1, 9.2, 9.3. Завод по производству СПГ» для нужд ПАО "Газпром автоматизация"	Контрольно-измерительные приборы и автоматика	шт	17,000	руб.	635 928 741,13	763 114 489,36	635 928 741,13	763 114 489,36	12.01.2026	19.02.2026
51 173	ГСП	Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Линия электропередачи воздушная межплощадочная 10 кВ к у	Работы	Выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ (за исключением комплекса работ по несущим конструкциям) по позициям ВЭЛ.009 «Линия электропередач воздушная межплощадочная 10 кВ к улу охранного крана УКПГ-45 на продуктопроводе промышленном (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2»; ВЭЛ.014 «Линия электропередач воздушная межплощадочная 10 кВ к улу охранного крана УКПГ-45 на газопроводе подключения» в рамках объекта «Этап 13.1 Объекты УКПГ-45 (1 очередь строительства)» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714)	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	210 301 129,96	252 361 355,95	210 301 129,96	252 361 355,95	01.12.2025	28.02.2026
51 292	ГСП	Напорный нефтепровод (Мирнинский район); Напорный нефтепровод (Ленский район)	Услуги	Организация и проведение работ по потемическому мониторингу (ПТМ) на объектах Напорный нефтепровод (Мирнинский район); Напорный нефтепровод (Ленский район)	Производственный мониторинг разных видов	компл	1,000	руб.	10 917 969,85	13 319 923,22	10 917 969,85	13 319 923,22	30.11.2025	31.03.2026
51 401	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка проектных материалов (Бытовое и санитарно-техническое оборудование), в рамках строительства объекта: "Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства) (код подобъекта 051-2000714.0191), - этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства) (код подобъекта 051-2000714.0320) - этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства) (код подобъекта 051-2000714.0321), - этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (4 очередь строительства) (код подобъекта 051-2000714.0322) в составе стройки «Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	м2	2 531,500	руб.	12 937 752,52	15 525 303,02	12 937 752,52	15 525 303,02	12.01.2026	12.03.2026
51 414	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Аренда офисных помещений площадью 351,2 кв.м, расположенные на втором и третьем этажах в здании Администрации «Деловой центр» по адресу: РФ, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 8/1	Аренда недвижимого имущества	компл	1,000	руб.	5 068 067,46	6 081 680,95	5 068 067,46	6 081 680,95	01.10.2025	31.08.2026
51 571	СТНГ	Выполнение комплекса работ по строительству газопровода внешнего транспорта на Тымлукинском ЛУ_717	МТР	Поставка Приборов для измерения или контроля расхода жидкостей и газов на объект Выполнение комплекса работ по строительству газопровода внешнего транспорта на Тымлукинском ЛУ_717	Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов	шт	165,000	руб.	2 365 083,33	2 838 100,00	2 355 508,94	2 838 100,00	26.11.2025	28.11.2025
51 743	ГСП-2	Обустройство сенман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ (154/02), для нужд ООО "ГСП-2"	Услуги	Оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке ОПИ на объекте Обустройство сенман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 1 этап. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ (154/02), для нужд ООО "ГСП-2"	Перевозка ОПИ	упсл. ед	1,000	руб.	105 493 500,00	126 592 200,00	105 493 500,00	126 592 200,00	22.12.2025	01.04.2026
51 870	ГСП-7	Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии	МТР	Поставка МТР (Мембрана аукоизолационная ВЭМ 5 СМК ) на объект Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	м2	26 906,960	руб.	58 035 262,03	69 642 314,43	58 035 262,03	69 642 314,43	27.11.2025	31.12.2025
51 895	ГСП-1	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	МТР	Поставка оснастки на объекте Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратообразования, конденсатопровод подключения (КП) в нефтепровод компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" (244/01) в составе стройки "Обустройство Южно-Киринского месторождения" для нужд ООО "ГСП-1"	Инструменты, инвентарь и аналогичные приборы, в том числе комплектующие	шт	33 055,000	руб.	4 441 609,33	5 329 931,20	4 441 609,33	5 329 931,20	30.01.2026	02.03.2026
51 943	СТНГ	2001110-0515_ЧОНА_Обустройство_Ваунайского_Тымлукинского_ЛУ_ГНР-24/11000/00194/P/20-09	МТР	Поставка металлоизделий на объект 2001110-0515_ЧОНА_Обустройство_Ваунайского_Тымлукинского_ЛУ_ГНР-24/11000/00194/P/20-09	Металлопродукция готовые прочие	шт	26 782,000	руб.	2 350 875,58	2 821 050,70	2 350 875,58	2 821 050,70	28.11.2025	28.11.2025
51 974	ЛГСС	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг бронирования,аренды и обеспечение проживания в гостиницах, отелях, хостелах, мини-отелях, квартирах,гостевых домах, санаториях, пансионатах, мини-отелях,апартаментов,квартир, помещений квартирного типа и других зданий и помещений предназначенных для организации проживания (далее - Гостиницы) для командированных сотрудников центрального офиса и промышленной базы Тайцы	Организация проживания	чел. дн	1 373,000	руб.	9 927 915,00	12 112 056,30	9 927 915,00	12 112 056,30	01.01.2026	31.12.2026
51 998	ГА	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площади узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Луинского мест	МТР	Поставка устройств защиты и автоматики на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площади узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Луинского месторождения для нужд ПАО "Газпром автоматизация"	Электротехническая продукция	шт	4,000	руб.	5 300 000,00	6 360 000,00	5 300 000,00	6 360 000,00	12.01.2026	06.02.2026
52 089	ЛГСС	Этап 15. Продуктопровод промышленный (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Продуктопровод промышленный (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2	МТР	Поставка проектных МТР (металл, труба, метизы) в рамках строительства объекта: "Этап 15. Продуктопровод промышленный (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код номенклатурной группы проекта 051-2000714.0172-01.000), шифр 272 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Металлопродукт (сортовой и листовой)	ед	99,000	руб.	9 070 436,15	11 065 932,10	9 070 436,15	11 065 932,10	10.03.2026	02.05.2026
52 091	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг бронирования,аренды и обеспечение проживания в гостиницах, отелях, мини-отелях, квартирах,гостевых домах, санаториях, пансионатах, мини-отелях,апартаментов,квартир, помещений квартирного типа и т.п. (далее - Гостиницы) для командированных сотрудников Заказчика, задействованных на объекте строительства: "Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства) (код подобъекта 051-2000714.0191)", "Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)", "Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)", "Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)" в составе стройки "Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения" (код стройки 051-2000714), 261 шифр, код группы объекта 283/01.	Организация проживания	чел. дн	645,000	руб.	4 270 775,00	5 124 930,00	4 270 775,00	5 124 930,00	01.01.2026	31.12.2026
52 111	ЛГСС	Этап 15. Продуктопровод промышленный (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Продуктопровод промышленный (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2	Услуги	Оказание услуг бронирования,аренды и обеспечение проживания в гостиницах, отелях, мини-отелях, квартирах,гостевых домах, санаториях, пансионатах, мини-отелях,апартаментов,квартир, помещений квартирного типа и т.п. (далее - Гостиницы) для командированных сотрудников Заказчика, задействованных на объекте строительства: «Этап 15. Продуктопровод промышленный (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код номенклатурной группы проекта 051-2000714.0172-01.000), 272 шифр, код группы объекта 172/02.	Организация проживания	чел. дн	325,000	руб.	2 255 275,00	2 706 330,00	2 255 275,00	2 706 330,00	01.01.2026	31.08.2026

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
52 120	ЛГСС	Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45	Услуги	Оказание услуг бронирования,аренды и обеспечение проживания в гостиницах, отелях, мини-отелях ,квартирах,гостевых домах, санаториях, пансионатах, мини-отелях,апартаментов,квартир, помещений квартирного типа и т.п. (далее - Гостиницы) для командированных сотрудников Заказчика, задействованных на объекте строительства: «Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Участок «Ковыкта – Чаянда» . (код номенклатурной группы проекта 051-2004430.0479-01.000.02.0009) , 271 шифр, код группы объекта 479/02.	Организация проживания	чел. дн	145,000	руб.	1 187 715,00	1 425 258,00	1 187 715,00	1 425 258,00	01.01.2026	31.07.2026
52 171	СТНГ	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпн) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Луноского мест	МТР	Поставка МТР на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпн) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Луноского мест	Изделия крепежные и винты крепежные	усл. ед	55 916,770	руб.	3 351 099,59	4 021 319,51	3 351 099,59	4 021 319,51	02.12.2025	08.12.2025
52 180	СТНГ	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка МТР на объект Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Вентиляционное оборудование	компл	1,000	руб.	4 534 676,98	5 441 612,37	4 534 676,98	5 441 612,37	02.12.2025	28.02.2026
52 192	ГСП-1	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	МТР	Поставка проектных МТР для противопожарной безопасности на объекте Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратообразования, конденсатопровод подключения (КПн) в нефтьпровод компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД в составе стройки "Обустройство Южно-Киринского месторождения" для нужд ООО "ГСП-1"	Средства для пожаробезопасности	шт	294,000	руб.	4 316 041,13	5 179 249,36	4 316 041,13	5 179 249,36	14.01.2026	30.01.2026
52 388	ГСП-2	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2)	МТР	Поставка сварочных МТР (провода, присадочные прутки, электроды, порошковая проволока) на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2)	Сварочные материалы (провода, прутки присадочные, стержни,	кг	2 985,000	руб.	3 483 497,33	4 180 196,80	3 483 497,33	4 180 196,80	08.12.2025	31.03.2026
52 418	ГА	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству территории, прилегающей к объекту строительства в составе стройки: «Строительство производственного блока хранения блочной продукции с административным блоком на производственной площадке по адресу: г. Саратов, ул. Лопатина гора, дом 7» для нужд ПАО "Газпром автоматизация"	Отделочные работы	компл	1,000	руб.	9 468 829,97	11 362 595,96	9 468 829,97	11 362 595,96	19.01.2026	10.03.2026
52 428	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов тепловоснабжения для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	2 263 677,48	2 716 412,98	2 263 677,48	2 716 412,98	01.05.2026	31.08.2026
52 459	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов тепловоснабжения для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	31,000	руб.	2 305 796,25	2 766 955,50	2 305 796,25	2 766 955,50	01.05.2026	31.08.2026
52 599	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту АСУТП, ТМ и КИПиА для нужд ООО "Газпром ПХГ" в 2025 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	8,000	руб.	66 282 207,18	79 538 648,62	66 282 207,18	79 538 648,62	15.12.2025	30.12.2025
52 601	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования АСУТП, ТМ, КИПиА для нужд ООО "Газпром ПХГ" в 2025 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	51,000	руб.	125 582 932,08	150 699 518,50	125 582 932,08	150 699 518,50	15.12.2025	30.12.2025
52 620	ГСП	Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Дорога автомобильная подъездная к площадке УКПГ-45	Работы	Выполнение работ по устройству труб ПК47*17,36;75*51,94;145*71,43 (3 шт.) на объекте «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Дорога автомобильная подъездная к площадке УКПГ-45» в составе стройки «Обустройство Ковьктинского газоконденсатного месторождения» (283/10) для нужд АО «Газстройпром»	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	120 763 842,78	144 916 611,34	120 763 842,78	144 916 611,34	01.01.2026	01.06.2026
52 681	ГА	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка модулей телеметрии, сертификатов активации сервиса и прав на расширение функционала для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Электротехническая продукция	шт	1,000	руб.	63 303 125,01	75 963 750,01	63 303 125,01	75 963 750,01	22.12.2025	29.12.2025
52 795	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг специальной техникой с экипажем на объекте "Капитальный ремонт линейной части методом замены трубы Магистрального газопровода КТМО 1 нитка на участке 316-318 км" для нужд СУ ООО "СП Ремонт" в г. Нижний Новгород в 2025-2026 годах	Аренда техники	ч	2 175,000	руб.	8 319 922,58	9 983 907,10	8 319 922,58	9 983 907,10	25.12.2025	28.02.2026
52 823	СТНГ	КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаиндинского НГКМ	Услуги	Оказание услуг по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III-V классов опасности на полигонах, внесенных в ГРОПО, с объекта строительства "КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаиндинского НГКМ" в составе проекта Обустройства Чаиндинского НГКМ	Утилизация отходов производства	м3	83,188	руб.	3 765 096,79	3 086 144,91	3 765 096,79	3 086 144,91	01.01.2026	31.12.2026
53 025	СТНГ	3У-151 Установка получения элементарной (газовой) серы; 3У-172 Установка очистки газа от кислых компонентов; 1Р/2Р У-220 Установки процесса стабилизаци	Услуги	Оказание услуг по Аренде техники на объекте 3У-151 Установка получения элементарной (газовой) серы; 3У-172 Установка очистки газа от кислых компонентов; 1Р/2Р У-220 Установки процесса стабилизаци	Аренда техники	шт	1,000	руб.	38 623 340,20	46 348 008,24	38 623 340,20	46 348 008,24	01.11.2025	30.11.2025
53 207	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по ремонту индукционных дизель-генераторов РИН 120 КВт для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Техническое обслуживание и ремонт оборудования и	усл. ед	1 386,000	руб.	8 282 283,33	9 938 740,00	8 282 283,33	9 938 740,00	26.12.2025	27.02.2026
53 237	ЛГСС	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	Услуги	Оказание услуг бронирования,аренды и обеспечение проживания в гостиницах, отелях, хостелах, мини-отелях ,квартирах,гостевых домах, санаториях, пансионатах, мини-отелях,апартаментов,квартир, помещений квартирного типа и других зданий и помещений предназначенных для организации проживания (далее - Гостиницы)для командированных сотрудников Заказчика, задействованных на объекте строительства:Участок «Белогорск-Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участки км 605,4 – км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки 051-2006452), 265 шифр, код группы объекта 427/02.	Организация проживания	чел. дн	435,000	руб.	2 977 069,42	3 572 483,30	2 928 265,00	3 572 483,30	01.01.2026	30.09.2026
53 245	ГСП-7	Этап 2. Строительство участка газопровода-отвода от МГ Ставрополь – Москва I, II до участка газопровода-отвода, реализованного в рамках этапа I	Работы	Выполнение работ по устройству передаче через магистральный газопровод и монтажу опознавательных знаков на объекте Этап 2. Строительство участка газопровода-отвода от МГ Ставрополь – Москва I, II до участка газопровода-отвода, реализованного в рамках этапа I	Устройство передачи через магистральный газопровод	компл	1,000	руб.	7 883 375,56	9 460 050,67	7 883 375,56	9 460 050,67	20.12.2025	31.12.2025
53 472	ГА	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологич	МТР	Поставка электротехнического оборудования и аппаратуры для производства продукции ПАО "Газпром автоматизация" СУ "Калининградгазавтоматика" В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЭТАНОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА В РАЙОНЕ ПОСЕЛКА УСТЬ-ЛУГА»	Электротехническая продукция	шт	36,000	руб.	18 245 606,66	22 259 640,12	18 245 606,66	22 259 640,12	30.01.2026	01.03.2026
53 510	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Оказание услуг по монтажу системы видеонаблюдения в рамках объекта строительства «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства) (код подобъекта 051-2000714.0191)», «Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства)», (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства)», (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства)», (051-2000714.0322)» в составе стройки Обустройства Ковьктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Оборудование и снаряжение для охраны и видеонаблюдения, в том числе комплектующие	шт	1,000	руб.	4 821 887,00	5 882 702,14	4 821 887,00	5 882 702,14	01.02.2026	15.04.2026
53 539	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРР И ХРАНЕНИЮ МТР АО «ГАЗСТРОЙПРОМ», жд ст. Карская, п. Борованово	Перевозка МТР	т. км	1,000	руб.	100 000 000,00	120 000 000,00	100 000 000,00	120 000 000,00	16.12.2025	31.12.2026
53 635	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг по техническому обслуживанию и плано-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией (ТО и ППР АПС и СОУЭ) на ВЗЭС на объекте Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины), для нужд АО "Ленгазспецстрой", Шифр 261	Организация пожарной безопасности	мес	11,000	руб.	9 052 203,31	11 043 688,04	9 052 203,31	11 043 688,04	01.02.2026	31.12.2026
53 737	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по подбору персонала ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4 к Договору №ГСП-3990/23 от «20» декабря 2023 г.	Подбор персонала (АХР)	мес	1,000	руб.			10 598 685,71	11 128 620,00	30.12.2025	16.01.2026

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
53 750	СТНГ	Опорная база промысла с ваковым жилым комплексом на Тымлунчанском ЛУ; Обустройство кустов скважин на Тымлунчанском ЛУ; Обустройство кустов скважин на Вакуйском ЛУ	МТР	Поставка кабеленесущие системы на объекты Опорная база промысла с ваковым жилым комплексом на Тымлунчанском ЛУ; Обустройство кустов скважин на Тымлунчанском ЛУ; Обустройство кустов скважин на Вакуйском ЛУ	Электротехническая продукция	шт	1,000	руб.	6 971 628,45	8 365 954,14	6 857 239,46	8 365 954,14	17.12.2025	30.06.2026
53 825	ГСП	Этап 1. БТК. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	Услуги	Оказание услуг по Проектно-изыскательским работам на объекте Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	Проектно-изыскательские работы	компл	1,000	руб.	8 865 720,00	10 638 864,00	8 865 720,00	10 638 864,00	01.12.2025	31.12.2026
53 910	СТНГ	Выполнение строительного-монтажных работ по объекту: "Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка подготовки нефти и газа"	Услуги	Оказание услуг по Проверке средств измерения на объекте Выполнение строительного-монтажных работ по объекту: "Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка подготовки нефти и газа"	Проверка средств измерения	русл. ед.	1,000	руб.	8 316 865,05	9 980 238,06	8 180 523,00	9 980 238,06	01.01.2026	31.12.2026
54 131	СТНГ	Этап 8. БТК. Газопровод подключения (Гп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки ула замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Луного мест	МТР	Поставка Электротехнической продукции на объект Этап 8. БТК. Газопровод подключения (Гп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки ула замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Луного мест	Электротехническая продукция	компл	124 739,100	руб.	11 970 793,24	14 604 367,76	11 970 793,31	14 604 367,76	22.12.2025	03.02.2026
54 136	ГСП	Инженерная подготовка. Выполнение комплекса работ при строительстве объектов «Дорога автомобильная «а/д куст № 107 - а/д куст № 101», «Дорога автомоби	Работы	Выполнение комплекса работ по объектам: Инженерная подготовка. Выполнение комплекса работ при строитель-стве объектов «Дорога автомобильная «а/д куст № 107 а/д куст № 101», «Дорога автомобильная «а/д куст № 101 - УКПГ Т ЛУ», «Подземные сооружения для захоронения отходов бурения и иных отходов производства Тамбейского месторождения. «Централизованные улаы подготовки и заправки отходов в пласт», входящих в состав стройки «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения»	Комплекс строительного-монтажных работ	компл	1,000	руб.	1 831 140 632,27	2 197 368 758,72	1 831 140 632,27	2 197 368 758,72	30.12.2025	22.06.2026
54 200	ГСП	Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительного-монтажных работ на объекте Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Заводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Комплекс строительного-монтажных работ	компл	1,000	руб.	116 388 293,40	141 993 717,95	116 388 293,40	141 993 717,95	19.01.2026	03.03.2026
54 262	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров для нужд СУ ОО "СП Ремонт" в п. Аксарайский в 2026 году	Перевозка персонала (авто)	ч	190 660,000	руб.	530 336 822,20	647 010 923,08	530 336 822,20	647 010 923,08	23.01.2026	31.12.2026
54 514	СТНГ	Нефтеоборный трубопровод КП 3	МТР	Поставка Продуктов питания 1 кв.2026 (1308ч) на объект Нефтеоборный трубопровод КП 3	Продукты питания, напитки	компл	214 343,000	руб.	32 333 416,41	38 800 099,70	32 333 416,41	38 800 099,70	26.12.2025	31.12.2025
54 516	СТНГ	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилочанского месторождений к МГ "Сила Сибиря"	МТР	Поставка Продуктов питания на 1 кв.2026 (1661ч) на объект Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилочанского месторождений к МГ "Сила Сибиря"	Продукты питания, напитки	компл	375 450,000	руб.	51 840 326,23	62 208 391,47	51 840 326,23	62 208 391,47	26.12.2025	31.12.2025
54 518	СТНГ	Обустройство кустов скважин на Вакуйском ЛУ	МТР	Поставка Продуктов питания 1 кв.2025 (1418ч) на объект Обустройство кустов скважин на Вакуйском ЛУ	Продукты питания, напитки	компл	257 003,000	руб.	33 655 257,54	40 386 309,05	33 655 257,54	40 386 309,05	26.12.2025	31.12.2025
54 521	СТНГ	Выполнение комплекса работ по строительству газопровода внешнего транспорта на Тымлунчанском ЛУ_717	МТР	Поставка Продуктов питания 1 кв.2026 (518ч) на объект Выполнение комплекса работ по строительству газопровода внешнего транспорта на Тымлунчанском ЛУ_717	Продукты питания, напитки	компл	85 377,000	руб.	12 616 565,98	15 139 879,17	12 616 565,98	15 139 879,17	26.12.2025	31.12.2025
54 529	СТНГ	Выполнение комплекса работ по строительству газопровода внешнего транспорта на Тымлунчанском ЛУ_717	МТР	Поставка Продуктов питания 1 кв.2026 (535ч) на объект Выполнение комплекса работ по строительству газопровода внешнего транспорта на Тымлунчанском ЛУ_717	Продукты питания, напитки	компл	86 457,000	руб.	12 989 701,55	15 587 641,86	12 989 701,55	15 587 641,86	26.12.2025	31.12.2025
54 628	СТНГ	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг по ремонту баллонов на объекте Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Прочие услуги	компл	1,000	руб.	7 731 612,78	9 432 567,59	7 731 612,78	9 432 567,59	01.01.2026	31.12.2026
54 629	ГСП-1	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15; Этап 5.4.2. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15. Подводяий переход через р. Бурей. Вторая нитка	Услуги	Оказание услуг по перевозке труб большого диаметра автомобильным транспортом для обеспечения объектов строительства «Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15», «Этап 5.4.2. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15. Подводяий переход через р. Бурей. Вторая нитка» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» (в рамках проекта ВСГ Участок Белогорск-Хабаровск (427/02) для нужд ООО «ГСП-1»	Перевозка МТР	русл. ед.	170,000	руб.	8 195 590,16	9 998 620,00	8 195 590,16	9 998 620,00	01.01.2026	01.02.2026
54 815	ЛГСС	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	МТР	Поставка хозяйственных товаров в рамках объекта строительства «Участок «Белогорск-Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участки км 605,4 – км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки 051-2006452), код группы объектов в составе проекта 427/02 шифр 265 для нужд АО "Ленгазснестрой"	Бытовые хозяйственные товары и постельные принадлежности	ед	69,000	руб.	3 036 845,70	3 644 214,84	2 987 061,34	3 644 214,84	28.02.2026	26.04.2026
54 873	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг по Перевозке ВЗиС на объекте Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код подьекта 051-2000714.0191)», «Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)» в составе стройки «Обустройства Ковытинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), шифр 261.	Перевозка ВЗиС	русл. ед.	4,000	руб.	10 242 214,02	12 495 501,11	10 242 214,02	12 495 501,11	16.01.2026	30.04.2026
54 929	ГСП-2	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	МТР	Поставка МТР на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	Строительные основные и расходные материалы в рамках	км	0,129	руб.	255 448,37	311 647,01	255 448,37	311 647,01	13.01.2026	23.01.2026
54 980	СТНГ	Этап 1. БТК. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	МТР	Поставка МТР на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	кг	7 000,000	руб.	4 069 903,34	4 965 282,07	4 063 333,33	4 957 266,67	16.01.2026	30.01.2026
54 991	ГСП	Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),1 этап. Агрегат газоперекачивающий№6; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),2 этап. Агрегат газоперекачивающий№7; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),3 этап. Агрегат газоперекачивающий№8; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),4 этап. Агрегат газоперекачивающий№9	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объектах: Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),1 этап. Агрегат газоперекачивающий№6; Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),1 этап. Агрегат газоперекачивающий№6; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),2 этап. Агрегат газоперекачивающий№7; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),3 этап. Агрегат газоперекачивающий№7; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),4 этап. Агрегат газоперекачивающий№8; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),4 этап. Агрегат газоперекачивающий№8; Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ),4 этап. Агрегат газоперекачивающий№9	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	64 712 117,05	77 654 540,46	64 712 117,05	77 654 540,46	01.08.2025	30.11.2026
54 995	ЛГСС	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	МТР	Поставка хозяйственных товаров в рамках объекта строительства «Участок «Белогорск-Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участки км 605,4 – км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки 051-2006452), код группы объектов в составе проекта 427/02 шифр 265 для нужд АО "Ленгазснестрой"	Бытовые хозяйственные товары и постельные принадлежности	ед	73,000	руб.	3 966 360,27	4 838 959,53	3 966 360,27	4 838 959,53	04.03.2026	04.05.2026
55 018	СТНГ	Опорная база промысла с ваковым жилым комплексом на Тымлунчанском ЛУ	МТР	Поставка МТР на объект Опорная база промысла с ваковым жилым комплексом на Тымлунчанском ЛУ	Сварочные материалы (проволока, пруты)	шт	365,000	руб.	2 809 676,64	3 371 611,97	2 763 616,37	3 371 611,98	21.01.2026	31.03.2026
55 021	СТНГ	Опорная база промысла с ваковым жилым комплексом на Тымлунчанском ЛУ	МТР	Поставка МТР на объект Опорная база промысла с ваковым жилым комплексом на Тымлунчанском ЛУ	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	компл	1,000	руб.	3 114 760,56	3 800 007,88	3 114 760,54	3 800 007,90	21.01.2026	31.03.2026
55 035	СТНГ	Этап 1. БТК. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	МТР	Поставка МТР на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	Металлопродукт (сортовой и листовой)	компл	1,000	руб.	2 157 236,72	2 588 684,06	2 121 872,18	2 588 684,07	21.01.2026	31.03.2026
55 041	СТНГ	ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 2-й участок. Мирнинский район. L=69 км.	МТР	Поставка МТР на объект ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 2-й участок. Мирнинский район. L=69 км.	Сварочные материалы (проволока, пруты)	кг	5 000,000	руб.	2 429 168,23	2 915 001,88	2 389 053,33	2 914 645,07	19.01.2026	31.03.2026
55 043	СТНГ	Этап 1. БТК. Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	МТР	Поставка МТР на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газооборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газооборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	компл	1,000	руб.	5 664 204,71	6 797 045,65	5 571 348,08	6 797 044,66	19.01.2026	31.03.2026
55 058	ГСП-1	Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №15 - КС-27 "Биробиджанская"	МТР	Поставка металлоконструкций (проектные МТР) на объекты строительства Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок «КУ № 15 – КС-27 «Биробиджанская» (427/02) в составе стройки Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» для нужд ООО «ГСП-1».	Металлоконструкции	шт	14,000	руб.	3 781 467,76	4 537 761,31	3 719 476,48	4 537 761,31	01.03.2026	01.04.2026

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
55 060	ГСП	Этап 6.9.3.4 Луллинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел краевой №869-2 – №894-2» и «узел краевой №897-2 – узел краевой №921-»; Этап 6.9.3.3 Луллинги МГ СС на участке «узел краевой №616-2 – узел краевой №682-2»	Работы	Выполнение работ по содержанию и восстановлению технологических проездов временных в рамках строительства объектов Этап 6.9.3.4 Луллинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел краевой №869-2 – №894-2» и «узел краевой №897-2 – узел краевой №921-»; Этап 6.9.3.3 Луллинги МГ СС на участке «узел краевой №616-2 – узел краевой №682-2»	Общестроительные работы	компл	1,000	руб.	317 103 368,03	380 524 041,64	311 904 952,16	380 524 041,64	10.02.2026	30.06.2026
55 092	СТНГ	ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 1-й участок. Мирнинский район. L=35,5 км.	Услуги	Оказание услуг по автоперевозке ОПИ по маршруту: карьеры в районе обустройства ЧНГКМ, Тас-Юряхское месторождения нефть на объект 202-2006733.0025 (ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 1-й, 2-й участок. Мирнинский район. L=35,5 км.)	Перевозка ОПИ	т. км	1,000	руб.	112 112 853,13	134 535 423,75	110 274 937,50	134 535 423,75	01.10.2025	31.12.2026
55 187	ГСП	Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны «Авангард» г. Омск (инженерная подготовка территории)	МТР	Поставка гидроизоляционных материалов для колодцев круглых на объект «Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны «Авангард» г. Омск (инженерная подготовка территории)	Материалы лакокрасочные	м2	23 254,430	руб.	2 991 082,54	3 649 120,70	2 991 082,54	3 649 120,70	16.01.2026	31.03.2026
55 212	СТНГ	Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка МТР на объект Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и	шт	2,000	руб.	4 272 778,89	5 127 334,67	4 202 733,33	5 127 334,66	19.01.2026	31.03.2026
55 247	СТНГ	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилочанского месторождений к МГ «Сила Сибири»	Услуги	Оказание услуг автомобильной перевозки грузов полипропиленовыми ТС r/n до 3,5 т по вдольтрассовому проезду ООО «Транснефть-Восток» (ВСТО).	Перевозка МТР	усл. ед.	1,000	руб.	4 298 892,98	5 244 649,44	4 298 892,98	5 244 649,44	01.12.2025	31.12.2026
55 248	СТНГ	Этап 6.9.3.1 Луллинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел краевой №61-2 – узел краевой №51-2» и «узел краевой №54-2 – узел кра	Услуги	Оказание услуг автомобильной перевозки грузов полипропиленовыми ТС r/n до 3,5 т по вдольтрассовому проезду ООО «Транснефть-Восток» (ВСТО), на объекте Этап 6.9.3.1 Луллинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел краевой №61-2 – узел краевой №51-2» и «узел краевой №54-2 – узел кра	Перевозка МТР	усл. ед.	1,000	руб.	49 554,00	60 455,88	49 554,00	60 455,88	01.12.2025	31.12.2026
55 249	СТНГ	Обустройство устлов скважин Тас-Юряхского НГКМ (Мирнинский район)	Услуги	Оказание услуг автомобильной перевозки грузов полипропиленовыми ТС r/n до 3,5 т по вдольтрассовому проезду ООО «Транснефть-Восток» (ВСТО).	Перевозка МТР	усл. ед.	1,000	руб.	987 790,74	1 185 348,89	971 597,45	1 185 348,89	01.12.2025	31.12.2026
55 251	СТНГ	КЦ-1 (2 очереди) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Услуги	Оказание услуг автомобильной перевозки грузов полипропиленовыми ТС r/n до 3,5 т по вдольтрассовому проезду ООО «Транснефть-Восток» (ВСТО).	Перевозка МТР	усл. ед.	1,000	руб.	11 424,47	13 709,36	11 237,18	13 709,36	01.12.2025	31.12.2026
55 252	СТНГ	2001110-0515_ЧОНА_Обустройство_Вакуинского_Тылулчинского_ЛУ_ГНР-24/11000/0194/P/20-09; 2001110-0514_ЧОНА_ГВТ_717_ГНР-24/11000/00185/P/05-01.06; 2001110-0514_ЧОНА_ГВТ_716_ГНР-24/11000/00186/P/05-01.06	Услуги	Оказание услуг автомобильной перевозки грузов полипропиленовыми ТС r/n до 3,5 т по вдольтрассовому проезду ООО «Транснефть-Восток» (ВСТО).	Перевозка МТР	усл. ед.	1,000	руб.	5 577 568,33	6 804 633,36	5 577 568,33	6 804 633,36	01.12.2025	31.12.2026
55 266	СТНГ	КЦ-1 (2 очереди) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	МТР	Поставка МТР на объект КЦ-1 (2 очереди) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Оборудование связи, в том числе комплектующие	шт	194,000	руб.	16 027 333,10	19 553 346,39	16 027 333,10	19 553 346,39	19.01.2026	23.01.2026
55 286	ЛГСС	Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и ВМП) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Продуктопровод промысловый (НК и ВМП) от УКПГ-45 до УКПГ-2	Работы	Выполнение работ по устройству скважин электрохимической защиты на объекте строительства «Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и ВМП) от УКПГ-45 до УКПГ-2» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоcondенсатного месторождения» (код стройки 051-2000714).	Монтаж систем электрохимической защиты (ЭХЗ)	усл. ед.	1,000	руб.	10 671 631,00	13 019 389,82	10 671 631,00	13 019 389,82	10.02.2026	31.05.2026
55 336	СТНГ	ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 1-й участок. Мирнинский район. L=35,5 км.	МТР	Поставка пожарного оборудования на объект ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 1-й участок. Мирнинский район. L=35,5 км.	Средства для пожарной безопасности	усл. ед.	337,000	руб.	8 011 897,37	9 774 514,79	8 011 897,37	9 774 514,79	20.01.2026	31.03.2026
55 351	СТНГ	КЦ-1 (2 очереди) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	МТР	Поставка МТР на объект КЦ-1 (2 очереди) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Строительные машины и автотранспорт	шт	41,000	руб.	11 139 344,25	13 589 999,98	11 139 344,25	13 589 999,98	19.01.2026	23.01.2026
55 391	ГСП-7	Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода	Услуги	Оказание услуг по Прочим услугам на объекте Этап 1.1. Объекты инфраструктуры для эксплуатации линейной части газопровода	Прочие услуги	компл	2 152,000	руб.	5 438 797,82	6 635 333,34	5 438 797,82	6 635 333,34	21.01.2026	31.03.2026
55 410	ЛГСС	Этап 1. Трубопроводы сырьевого и товарного газа в районе КПЭГ, узлы подключения к МГ, узел смешения газа, ГИС КПЭГ, Узел коммерческого учета газа к ГП	Работы	Выполнение работ по перекачке металлоконструкций площадных подьездов на объекте «Этап 1. Трубопроводы сырьевого и товарного газа в районе КПЭГ, узлы подключения к МГ, узел смешения газа, ГИС КПЭГ, Узел коммерческого учета газа к ГПК КПЭГ, Узел коммерческого учета газа от ГПК КПЭГ к ЕСГ в составе стройки Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этансодержащего газа до побережья Балтийского моря» (код подбъекта 051-2005530.0001), код группы объекта в составе проекта 299/24	АКЗ металлоконструкций	усл. ед.	1,000	руб.	5 088 345,00	6 207 780,90	5 088 345,00	6 207 780,90	01.05.2026	30.06.2026
55 467	СТНГ	Нефтеборный трубопровод КП 3	МТР	Поставка Электрогенераторной продукции на объект Нефтеборный трубопровод КП 3	Электрогенераторная продукция	компл	1 220,000	руб.	3 905 267,03	4 764 425,78	2 855 709,50	3 483 965,59	20.01.2026	02.02.2026
55 474	ССК	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская»	Работы	Выполнение работ по устройству подъездных дорог к Узлу подключения КС-25 «Зейская» км 0,0. Охранному краевому узлу КС на участке трубопровода подключения МГ «Сила Сибири», Узлу краевому КУ1, Узлу краевому КУ2, Узлу краевому КУ3, Узлу краевому КУ4, Узлу краевому КУ5, Узлу краевому КУ6, Станции базовой БС-3 на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская»	Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием	компл	1,000	руб.	350 400 006,27	427 488 007,65	350 400 006,27	427 488 007,65	01.02.2026	31.05.2026
55 486	ССК	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская»; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок «УЗПД КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская». Подводный переход через р. Зейя	Работы	Выполнение работ по устройству бестраншейных переходов методом горизонтально-направленного бурения для кабелей КПЛ и волоконно-оптических линий связи на объектах Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская»; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок «УЗПД КС-25 «Зейская» - КС-26 «Бурейская». Подводный переход через р. Зейя	Прокладка трубопроводов методом ГНБ	компл	1,000	руб.	156 834 358,41	191 337 917,26	156 834 358,41	191 337 917,26	01.02.2026	28.02.2026
55 543	ГСП-1	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №15 - КС-27 «Биробиджанская»; Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. Участок КС-27 «Биробиджанская» - КУ №19	МТР	Поставка проектных знаний на объекты строительства Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок «КУ №15 – КС-27 «Биробиджанская», Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. Участок «КС-27 «Биробиджанская», Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок «КУ №19 – КУ №21» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» для нужд ООО «ГСП-1».	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	212,000	руб.	6 620 952,75	7 945 143,30	6 512 412,54	7 945 143,30	17.04.2026	30.04.2026
55 548	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка кабельно-проводниковой продукции в рамках объекта строительства: «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код подбъекта 051-2000714.0191)», «Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)» в составе стройки «Обустройства Ковыктинского газоcondенсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Кабельно-проводниковая продукция	м	28 300,000	руб.	7 728 329,17	9 428 561,59	7 728 329,17	9 428 561,59	04.03.2026	04.05.2026
55 568	ГСП-4	Участок от Тамбейского месторождения до КС «Карская» (участок 122-204 км). От краевого узла (далее – КУ) №122 до 204 км	МТР	Поставка инструментов, расходных материалов на объект строительства «Объект строительства Магистральный газопровод от Тамбейского месторождения до СМГ «Бованеново-Ухта» (1 нитка). Участок от Тамбейского месторождения до КС «Карская» (участок 122-204 км). От краевого узла (далее – КУ) №122 до 204 км» (552/02) в составе стройки «Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения» для нужд ООО «ГСП-4»	Инструменты, инвентарь и аналогичные приборы, в том числе комплектующие	шт	49 125,000	руб.	6 347 054,28	7 743 406,22	6 347 054,28	7 743 406,22	21.01.2026	31.05.2026
55 570	ГСП	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филлимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Работы	Полный комплекс работ по устройству кладки стен, перегородок, монтажу перемычек и устройству фундаментов 13-24 этажей объекта «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филлимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка» 3 очередь строительства. Высотное административное здание	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	51 432 475,34	61 718 970,41	51 432 475,34	61 718 970,41	01.02.2026	30.03.2026
55 635	ЛГСС	Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и ВМП) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Продуктопровод промысловый (НК и ВМП) от УКПГ-45 до УКПГ-2	Услуги	Оказание услуг по приему, транспортировке и утилизации ХБСВ для ВЭиС 2-5 УКПГ-45 объекта строительства: «Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и ВМП) от УКПГ-45 до УКПГ-2» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоcondенсатного месторождения» (код номенклатурной группы проекта 051-2000714.0172-01.000), (172/02), ш. 272	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	6 740,000	руб.	47 997 629,40	58 557 107,87	47 997 629,40	58 557 107,87	01.02.2026	31.08.2026

Номер позиции	Заказчик	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)
55 683	ЛГСС	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка непрокрасных материалов – металлопрокат в рамках строительства объекта: "Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0191) - этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0320) - этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0321) - этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства) (код подбъекта 051-2000714.0322) в составе стройки «Объекты Ковытинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО "Ленгазнефтестрой"	Металлопрокат (сортовой и листовой)	т	80,400	руб.	5 962 506,49	7 274 257,92	5 962 506,49	7 274 257,92	05.03.2026	05.05.2026
55 750	СТНГ	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по продлению лицензии для ЭВМ Iceso NGFW на 12 месяцев	Поддержка информационных баз данных, программного	шт	1,000	руб.	2 854 983,33	2 854 983,33	2 854 983,33	2 854 983,33	07.02.2026	06.02.2027
55 760	ГСП-7	Строительство_ГРС_Э_1	Работы	Выполнение полного комплекса работ по бурению и погружению свай из стальных труб под опоры линии электрооборудования и по монтажу системы электрооснащения потребителей на объекте Строительство_ГРС_Э_1	Комплекс электромонтажных работ	шт	219,000	руб.	39 552 564,30	48 254 128,45	39 552 564,30	48 254 128,45	15.02.2026	30.06.2026
55 810	ЛГСС	Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24; Этап 5.1.3.4. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - МГ СВВ. Подводный переход через р. Амур	Работы	Выполнение работ по расчистке от лесорастительности на объекте Участок: «Белогорск – Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения», участки км 605,4 - км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки объекта 051-2006452, код группы объекта 427/02)	Расчистка территории от леса	га	43,988	руб.	25 038 906,28	30 547 465,66	25 038 906,28	30 547 465,66	01.02.2026	31.03.2026
55 815	СТНГ	2000714-0338_Ковытинское_ГКМ_Э_10_Подключ_доп_кустов_к_УКПГ-1,2,45_31/01/09/22	Услуги	Оказание услуг по медицинскому обслуживанию работников АО «СТНГ» в рамках проекта 2000714-0338_Ковытинское_ГКМ_Э_10_Подключ_доп_кустов_к_УКПГ-1,2,45_31/01/09/22 в период с 01.03.2026 по 30.06.2027	Медицинское обслуживание	усл. ед.	1,000	руб.	26 925 524,32	26 925 524,32	26 925 524,32	26 925 524,32	01.03.2026	30.06.2027
55 883	ЛГСС	Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45	Работы	Выполнение работ по монтажу линии связи кабельной вдольтрассовой на объекте: «Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири», Участок «Ковытка – Чаянда» (код номенклатурной группы проекта 051-2004430.0479-01.000.02.0009)	Монтаж сетей связи (СС)	компл	1,000	руб.	16 400 000,00	20 008 000,00	16 400 000,00	20 008 000,00	01.03.2026	21.04.2026
55 892	ЛГСС	Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45	Услуги	Оказание услуг по приему, транспортировке и утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод для ВЗНС 2-5 УКПГ-45 объекта строительства: «Этап 5. Магистральный газопровод-подключение УКПГ-45» в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири», Участок «Ковытка – Чаянда» (код номенклатурной группы проекта 051-2004430.0479-01.000.02.0009), (479/02), ш. 271	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	1 496,000	руб.	10 653 479,76	12 997 245,31	10 653 479,76	12 997 245,31	01.02.2026	31.07.2026
55 907	ГСП-С	Коридор коммуникаций от КППГ Бованенковского НГКМ до железнодорожного терминала Бованенковского НГКМ. Участки ПМ102, ПМ104, ПМ106; Обустройство семанан-аптека заловой Харасавайского ГКМ, 22 этап; Установки комплексной подготовки газа, ПТ Харасавайского ГКМ; Выполнение работ по инженерной подготовке при строительстве объектов Западно-Тамбейского и Северо-Тамбейского лицензионного участка	Услуги	Оказание услуг по приемке, хранению, погрузке и транспортировке ТМЦ железнодорожным транспортом в крытых вагонах для объектов БНГКМ, ЖУВ, СУГ (139/02); «Обустройство семанан-аптека заловой Харасавайского ГКМ» (153/01); Выполнение работ по инженерной подготовке при строительстве объектов Западно-Тамбейского и Северо-Тамбейского лицензионного участка (457/30) по маршруту г. Санкт-Петербург - ж/д ст. Карская для нужд ООО «СП-Сервис»	Перевозка МТР	усл. ед.	1,000	руб.	8 318 166,67	9 981 800,00	8 181 803,28	9 981 800,00	02.02.2026	31.12.2026
55 955	ГСП	Подстанция 220 кВ Ковытка	Услуги	Оказание услуг по Инжиниринговому сопровождению на объекте Подстанция 220 кВ Ковытка	Инжиниринговое сопровождение	компл	1,000	руб.	3 930 895,40	4 795 692,39	3 930 895,40	4 795 692,39	01.02.2026	31.07.2026
55 969	ГСП-7	Этап 22. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Бабаевская» из МГ, транспортирующие семяноманский газ	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объекте Этап 22. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Бабаевская» из МГ, транспортирующие семяноманский газ	Организация проживания	чел	13 527,000	руб.	19 889 216,59	24 264 844,24	19 889 216,59	24 264 844,24	01.01.2026	30.04.2026
56 095	ГСП-С	Коридор коммуникаций от КППГ Бованенковского НГКМ до железнодорожного терминала Бованенковского НГКМ. Участки ПК12+57 – ПК34+00; ПК38+10,8 – ПК54+48;	Работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по возведению временных зданий общепит в рамках организации жизнеобеспечения ВЖГ ПТ-1 и ВЖГ ПТ-2 проекта «БНГКМ ПТН-Развитие. ЖУВ и СУГ между ХГКМ и БНГКМ» (139) для нужд ООО «СП-Сервис»	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	268 724 081,35	327 843 379,25	268 724 081,35	327 843 379,25	12.02.2026	31.05.2026
56 182	ГСП-6	Инженерная подготовка. Выполнение комплекса работ при строительстве объектов «Дорога автомобильная «а/д куст № 107 - а/д куст № 101», «Дорога автомоби	Услуги	Оказание услуг по Перевозке техники на объекте Инженерная подготовка. Выполнение комплекса работ при строительстве объектов «Дорога автомобильная «а/д куст № 107 - а/д куст № 101», «Дорога автомоби	Перевозка техники	ед	7,000	руб.	3 526 813,61	4 232 176,33	3 468 996,99	4 232 176,33	02.02.2026	28.02.2026
56 210	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги	Проведение закупки с целью создания тарификатора для ЖД и авто перевозок по России	Перевозка ВЗНС	шт	310,000	руб.	251 841 476,37	307 246 601,17	251 841 476,37	307 246 601,17	01.02.2026	31.12.2026
56 212	ГСП	Этап 18.1 Площадки подключения теплообменной установки охлаждения этаносодержащего газа в районе КС «Дивенская»	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 18.1 Площадки подключения теплообменной установки охлаждения этаносодержащего газа в районе КС «Дивенская»	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	4 854 058,38	5 824 870,05	4 854 058,38	5 824 870,05	31.12.2025	31.12.2026
56 215	СТНГ	Этап 12.2. КС-9 "Дальнереченская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	Услуги	Оказание услуг по техническому сопровождению сварочного комплекса МП-АПИ на объекте Этап 12.2. КС-9 "Дальнереченская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	Техническое сопровождение сварочно-монтажных работ	усл. ед.	1,000	руб.	9 018 601,20	11 002 693,46	9 018 601,20	11 002 693,46	01.02.2026	31.05.2026
56 227	ГСП	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок "УЗПД КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зей; Этап 5.4.1. Линейная часть МГ. Участок "КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зей. Вторая нитка	Работы	Выполнение работ по Прокладке трубопроводов методом ГНБ на объектах Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок "УЗПД КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зей; Этап 5.4.1. Линейная часть МГ. Участок "КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зей. Вторая нитка	Прокладка трубопроводов методом ГНБ	км	1,000	руб.	156 834 358,41	191 337 917,26	156 834 358,41	191 337 917,26	15.02.2026	15.03.2026
56 238	СТНГ	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый; Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка МТР на объекты Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый; Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Материалы лакокрасочные	шт	1,000	руб.	19 954 349,47	24 344 306,35	19 954 349,47	24 344 306,35	28.01.2026	31.01.2026
56 259	ГСП	Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Зааводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 8. Линейные объекты между Газоперерабатывающим заводом, Зааводом по производству СПГ и товарносырьевой базой.	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	4 053 733,33	4 864 480,00	4 864 480,00	4 864 480,00	22.02.2026	23.03.2026
56 284	ГСП-7	Строительство_ГРС_Э_1	Работы	Выполнение работ по укреплению котлованов шпунтом на объекте Строительство_ГРС_Э_1	Общестроительные работы	компл	1,000	руб.	4 185 469,95	5 106 273,34	4 185 469,95	5 106 273,34	16.02.2026	20.02.2026
56 332	ГСП	Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (инженерная подготовка территории)	Работы	Выполнение работ по Бетонным работам на объекте Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (инженерная подготовка территории)	Бетонные работы	м3	618,460	руб.	13 902 826,18	16 683 391,42	13 902 826,18	16 683 391,42	06.02.2026	20.03.2026
56 363	ГСП	Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (инженерная подготовка территории)	МТР	Поставка МТР на объект Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (инженерная подготовка территории)	Железобетонные конструкции и изделия	шт	2 000,000	руб.	60 756 639,34	74 123 100,00	60 756 639,34	74 123 100,00	09.02.2026	30.03.2026
56 446	ГСП	Этап 1. Перемычка между МГ Заплярное-Уренгой и МПК ООО "Газпром добыча Уренгой"(3 нитка)	Работы	Выполнение работ по монтажу сетей связи на объекте Этап 1. Перемычка между МГ Заплярное-Уренгой и МПК ООО "Газпром добыча Уренгой"(3 нитка)	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	19 734 392,11	24 075 958,37	19 734 392,11	24 075 958,37	16.02.2026	15.08.2026
56 452	ГСП-2	Участок 2-нитки магистрального газопровода Мессояха-Норильск от 0 км до 35 км (Этап 1)	Услуги	Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте Участок 2-нитки магистрального газопровода Мессояха-Норильск от 0 км до 35 км (Этап 1)	Перевозка МТР	т. км	1,000	руб.	43 596 000,00	53 187 120,00	43 596 000,00	53 187 120,00	02.02.2026	30.04.2026
56 470	ГСП	Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (инженерная подготовка территории)	МТР	Поставка МТР на объект Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (инженерная подготовка территории)	Железобетонные конструкции и изделия	шт	1 000,000	руб.	30 378 319,67	37 061 550,00	30 378 319,67	37 061 550,00	03.02.2026	20.02.2026
56 473	ГСП-7	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	МТР	Поставка проектных МТР (фундаменты ФМ1) на объект Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15	Строительные основные и расходные материалы в рамках	шт	3,000	руб.	3 784 444,37	4 617 022,13	3 784 444,37	4 617 022,13	15.02.2026	28.02.2026
56 482	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования переработки для нужд Осознанского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед.	9,000	руб.	172 641 012,90	210 622 035,74	172 641 012,90	210 622 035,74	10.02.2026	31.12.2026
56 536	ГСП	Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд; Этап 6.9.2. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год	Работы	Выполнение комплекса работ для дополнительного диагностического контроля на объектах Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд; Этап 6.9.2. Лупинги МГ «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд м3/год	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	52 062 700,07	62 475 240,08	51 209 213,18	62 475 240,08	11.07.2026	10.12.2026