Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
47 138	ГСП-7	540/14	Добыча ОПИ из "Карьер №86" на территории Амурской области для нужд	Работы	Выполнение работ по Расчистке территории от леса на объекте Добыча ОПИ из "Карьер №86" на территории Амурской области для нужд ВСГ	Расчистка территории от леса	га	12,500	руб.	6 562 500,00	8 006 250,00	6 562 500,00	8 006 250,00	20.09.2026	30.10.2026	Конкурентная
49 142	ГСП	409/03	Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Работы	Выполнение работ по Монтажу систем геотехнического мониторинга (ГТМ) на объекте Компрессорная станция на Тас-Юряхском НГКМ	Монтаж систем геотехнического мониторинга (ГТМ)	шт	1,000	руб.	219 383 768,18	263 260 521,82	215 787 312,97	263 260 521,82	30.01.2026	30.12.2027	Конкурентная
53 510	ЛГСС	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Оказание услуг по монтажу системы видеонаблюдения в рамках объекта строительства: «Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код подобъекта 051-2000714.0191)», «Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)», «Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)», «Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)» в составе стройки Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения» (код стройки 051-2000714), код группы объектов в составе проекта 283/01, шифр 261 для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Оборудование и снаряжение для охраны и видеонаблюдения, в том числе комплектующие	шт	1,000	руб.	4 821 887,00	5 882 702,14	4 821 887,00	5 882 702,14	01.02.2026	15.04.2026	Конкурентная
64 210	ГСП-С	244/01	Этап 1. БТК: газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратооб	Услуги	Оказание услуг по подготовке и формированию исполнительной документации в рамках комплектования ВЖГ «Киринское ГКМ» объекта «Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратообразования, конденсатопровод подключения (Кпп) в нефтепровод компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД»» (244/01) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Прочие услуги	компл	7,000	руб.	8 254 572,53	9 905 487,04	8 119 251,67	9 905 487,04	15.06.2026	20.09.2026	Конкурентная
66 150	ОЭГ	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке МТР автомобильным транспортом по территории РФ для нужд АО "ГСП Оргэнергогаз"	Перевозка техники	шт	1,000	руб.	20 492 693,77	25 001 086,40	20 492 693,77	25 001 086,40	01.09.2026	31.03.2027	Конкурентная
66 713	ГСП	512/02	Этап 2.1.5. Линейная часть МГ. Участок КС-9 "Аганская" - КС-10 "Александровская". Подводный переход через р. Обь.; Этап 2.1.1. Линейная часть	Работы	Выполнение работ по разработке рабочих проектов на временные подъездные автодороги к карьерам ПАО «Газпром» и на устройство временных примыканий (съездов) по объекту: «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения». Участок «КС-9 «Аганская» – КС-10 «Александровская»	Строительство внутриплощадных дорог с твердым покрытием	км	1,000	руб.	37 447 096,83	44 936 516,20	36 833 210,00	44 936 516,20	30.06.2026	31.12.2026	Конкурентная
67 057	ГСП-2	153/01	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка	МТР	Поставка щебня на объект Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ	Гравий и песок, щебень	т	286,000	руб.	7 427 403,59	9 061 432,38	7 427 403,59	9 061 432,38	15.08.2026	01.09.2026	Конкурентная
67 364	ГСП-2	629/01	Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка комплексной подготовки газа на Северо-	Услуги	Оказание услуг по перевозке ВЗиС на объект Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка комплексной подготовки газа на Северо-Тамбейском ЛУ (1 очередь)	Перевозка ВЗиС	усл. ед	2,000	руб.	42 356 212,29	51 674 578,99	42 356 212,29	51 674 578,99	01.08.2026	30.09.2026	Конкурентная
67 541	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный	МТР	Поставка лесов строительных на проект Обустройство Южно-Киринского месторождения	Вспомогательные временные (нетитульные) изделия и	шт	19 600,000	руб.	3 586 065,57	4 375 000,00	3 586 065,57	4 375 000,00	10.07.2026	15.07.2026	Конкурентная
67 773	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объекте Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Организация проживания	усл. ед	941,000	руб.	1 882 000,00	1 976 100,00	1 882 000,00	1 976 100,00	27.07.2026	31.12.2026	Конкурентная
68 049	ОЭГ	427/02	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"; Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15; Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №15 - КС-27 "Биробиджанская"; Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. Участок КС-27 "Биробиджанская" - КУ №19; Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24; Этап 5.1.3.4. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - МГ СХВ; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок "УЗПД КС-25 "Зейская" - КС-26	Услуги	Оказание услуг по Аренде легковых автомобилей на объектах Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"; Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15; Этап 5.1.2.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №15 - КС-27 "Биробиджанская"; Этап 5.1.3.1. Линейная часть МГ. Участок КС-27 "Биробиджанская" - КУ №19; Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21; Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24; Этап 5.1.3.4. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - МГ СХВ; Этап 5.1.4. Линейная часть МГ. Участок "УЗПД КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". Подводный переход через р. Зея; Этап 5.1.5. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15. Подводный переход через р. Бурея; Этап 5.1.6. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24. Подводный переход через р. Тунгуска; Этап 5.1.7. Линейная часть МГ. Участок КУ №24 - МГ СХВ. Подводный переход через р. Амур; Этап 5.4.1. Линейная часть МГ. Участок "КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская". П	Аренда легковых автомобилей	шт	1,000	руб.	5 755 207,88	7 021 353,61	5 755 207,88	7 021 353,61	01.08.2026	31.12.2026	Конкурентная
68 739	ГСП-2	629/01	Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка комплексной подготовки газа на Северо-	Услуги	Оказание услуг по перевозке ВЗиС на объект Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка комплексной подготовки газа на Северо-Тамбейском ЛУ (1 очередь)	Перевозка ВЗиС	усл. ед	1,000	руб.	40 438 354,00	49 334 791,88	40 438 354,00	49 334 791,88	28.07.2026	31.08.2026	Конкурентная
69 148	ГСП-2	629/01	Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка комплексной подготовки газа на Северо-	Услуги	Оказание услуг по перевозке ВЗиС на объект Обустройство меловых отложений Тамбейского месторождения. Установка комплексной подготовки газа на Северо-Тамбейском ЛУ (1 очередь)	Перевозка ВЗиС	усл. ед	1,000	руб.	58 635 021,29	71 534 725,97	58 635 021,29	71 534 725,97	04.08.2026	30.09.2026	Конкурентная
69 266	ГСП-7	362/02	Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства	Услуги	Оказание услуг по Техническому обслуживанию и ремонту машин и механизмов на объекте Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	ч	1,000	руб.	9 462 295,08	11 544 000,00	9 462 295,08	11 544 000,00	04.08.2026	31.12.2026	Конкурентная
70 319	ГСП-7	462/16	Строительство_ГРС_Э._1	Работы	Ремонтно-восстановительные работы на местных дорогах с переходным покрытием до и после строительства Объекта «Газопровод-отвод к г. Солигалич (1 этап)» (462/16) для нужд ООО "ГСП-7".	Строительство автомобильных дорог с твердым покрытием	км	9,180	руб.	47 564 260,00	58 028 397,20	47 564 260,00	58 028 397,20	15.09.2026	31.10.2026	Конкурентная
70 322	ГСП	171/03	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ. 3 этап. ДКС (3 очередь, 1 этап,	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	3 205 338,41	3 910 512,86	3 205 338,41	3 910 512,86	31.12.2025	31.12.2026	Конкурентная
70 465	СТНГ	515/08	Обустройство кустов скважин на Тымпучиканском ЛУ; Обустройство кустов	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объектах Обустройство кустов скважин на Тымпучиканском ЛУ; Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ	Организация проживания	чел. дн	1,000	руб.	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00	24.08.2026	31.12.2026	Конкурентная
70 477	СТНГ	409/08	Тас-Юряхское НГКМ. Обустройство кустов скважин (Мирнинский район)	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объекте Тас-Юряхское НГКМ. Обустройство кустов скважин (Мирнинский район)	Организация проживания	чел. дн	970,000	руб.	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	24.08.2026	31.12.2026	Конкурентная
70 659	СТНГ	409/03	Обустройство кустов скважин Тас-Юряхского НГКМ (Мирнинский район)	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объекте Обустройство кустов скважин Тас-Юряхского НГКМ (Мирнинский район)	Организация проживания	чел. дн	1 910,000	руб.	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	24.08.2026	31.12.2026	Конкурентная
71 124	ОЭГ	331/02	Этап 6.9.3.5 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел крановый №1130-2 – узел крановый	Услуги	Оказание услуг по Аренде технологическо оборудования на объекте Этап 6.9.3.5 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири» на участке «узел крановый №1130-2 – узел крановый №1157-2» и «узел крановый №1160-2 – уз	Аренда технологическо оборудования	шт	1,000	руб.	23 341 000,00	28 476 020,00	23 341 000,00	28 476 020,00	01.07.2026	30.12.2026	Конкурентная
71 502	СТНГ	338/08	Этап 10.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1	Услуги	Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте Этап 10.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (2 куста). Куст газовых скважин № 111	Перевозка МТР	т	12 500,000	руб.	8 258 867,05	10 075 817,80	8 258 867,05	10 075 817,80	31.07.2026	31.12.2026	Конкурентная
72 144	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (Бетон БСГТ П5 С30/37 F100 W8 СТБ 1035-96) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Смеси, растворы, добавки для бетона	м3	643,601	бел. руб.	4 422 939,05	5 307 526,86	157 253,18	188 703,81	31.08.2026	30.09.2026	Конкурентная
72 182	ГСП	146/03	КС-9 "Малоперанская". КЦ-2	МТР	Поставка МТР (Песок ГОСТ 8736-2014) на объект КС-9 "Малоперанская". КЦ-2	Гравий и песок, щебень	м3	1,000	руб.	18 000 000,00	18 900 000,00	18 000 000,00	18 900 000,00	10.09.2026	31.08.2027	Конкурентная
72 291	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка вспомогательных строительных материалов на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Вспомогательные временные (нетитульные) изделия и приспособления	шт	26 670,000	руб.	2 405 671,34	2 886 805,61	2 366 234,13	2 886 805,61	08.09.2026	08.10.2026	Конкурентная
72 752	ГСП-С	465/03	Этап 10.2 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА 16 МВт)	Работы	Выполнение комплекса работ по отсыпке территории, устройству земляного полотна, выемке и обратной засыпке грунта, а также сопутствующих работ в рамках возведения ВЖГ для размещения служб эксплуатации КС-6 "Хабаровская" объекта: «Этап 10.2. КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» (465/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Земляные работы	м3	1,000	руб.	106 163 716,01	129 519 902,42	106 163 716,01	129 519 902,42	30.09.2026	20.11.2026	Конкурентная
72 761	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка средств для охраны труда и индивидуальной защиты на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Средства для охраны труда и индивидуальной защиты	шт	1 000,000	руб.	1 926 076,50	2 349 813,33	1 926 076,50	2 349 813,34	14.09.2026	14.10.2026	Конкурентная
72 789	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР(Профиль ПН ПС 75 контур) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Металлоизделия готовые прочие	шт	1,000	бел. руб.	757 590,90	924 260,89	27 745,63	33 294,76	07.09.2026	30.09.2026	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
73 063	ГСП	363/29	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	Работы	Выполнение работ по Общестроительным работам на объекте Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	Общестроительные работы	компл	1,000	руб.	82 076 139,05	86 179 946,00	82 076 139,05	86 179 946,00	15.09.2026	30.11.2026	Конкурентная
73 107	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК	МТР	Поставка расходных МТР (Инструменты, инвентарь и аналогичные приборы, в том числе комплектующие) на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Инструменты, инвентарь и аналогичные приборы, в том числе комплектующие	шт	8 457,000	руб.	3 525 063,26	4 300 577,18	3 525 063,26	4 300 577,18	18.09.2026	30.09.2026	Конкурентная
73 301	ГСП-С	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Работы	Выполнение комплекса работ по отсыпке территории, устройству земляного полотна, выемке и обратной засыпке грунта, а также сопутствующих работ в рамках возведения ВЖГ для размещения обслуживающего эксплуатационного персонала КС-9 "Дальнереченская" и ГИС "Дальнереченская" объекта: «Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый» (486/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Земляные работы	компл	197 411,255	руб.	98 730 470,50	120 451 173,99	98 730 470,50	120 451 173,99	02.10.2026	31.10.2026	Конкурентная
73 431	СТНГ	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка расходных материалов к оргтехнике для АО «СТНГ» на объекты СТГ-00 Внутренние нужды (расходы головного и сервисных офисов)	IT-оборудование, запасные части, расходные материалы	шт	1 388,000	руб.	6 025 046,95	7 350 557,28	6 025 046,95	7 350 557,28	01.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
73 744	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка МТР на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Материалы лакокрасочные	кг	59 998,000	руб.	8 161 386,34	9 956 891,33	8 161 386,34	9 956 891,33	29.09.2026	30.09.2026	Конкурентная
73 847	ГСП-7	633/26	Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод.	Услуги	Оказание услуг по Организации питания на объекте Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод»	Организация питания	чел. дн	100 540,000	руб.	178 626 066,67	217 923 801,34	178 626 066,67	217 923 801,34	01.10.2026	31.12.2027	Конкурентная
73 849	ГСП-7	633/26	Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод.	Услуги	Оказание услуг по Организации проживания на объекте Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод»	Организация проживания	чел	137 100,000	руб.	343 511 666,67	419 084 233,34	343 511 666,67	419 084 233,34	01.10.2026	31.12.2027	Конкурентная
74 184	ГА	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка коммутационного оборудования для комплектации систем автоматизации для производственных нужд Специализированного Управления "Калининградгазавтоматика" ПАО "Газпром автоматизация"	Оборудование электрическое прочее	шт	32,000	руб.	4 187 960,65	5 109 312,00	4 187 960,65	5 109 312,00	20.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
74 289	ЛГСС	427/02	Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок КУ №21 - КУ №24	Работы	Вывоз древесины с полосы отвода на площадку складирования, «Этап 5.1.3.3. Линейная часть МГ. Участок «КУ № 21 – КУ № 24», в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» (051-2006452, 427/02)	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	17 702 266,00	21 596 764,52	17 702 266,00	21 596 764,52	01.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
74 299	ГСП-2	363/29	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	МТР	Поставка электротехнической продукции на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1 для нужд ГСП-2	Электротехническая продукция	шт	1 900,000	руб.	3 041 418,85	3 710 531,00	3 041 418,85	3 710 531,00	23.11.2026	23.12.2026	Конкурентная
74 333	ГА	125/26	Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологич	Работы	Выполнение пусконаладочных работ до достижения готовности к пуску и дополнительных испытаний на герметичность на объекте "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и технологические объекты общезаводского хозяйства" для производственных нужд ПАО "Газпром автоматизация"	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	1 840 378 433,86	2 245 261 689,31	1 840 378 433,86	2 245 261 689,31	27.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
74 421	ГСП	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Работы	Выполнение комплекса работ по поставке, монтажу, пусконаладочным работы и вводу в эксплуатацию автоматизированной системы мониторинга и управления инженерным оборудованием зданий объекта «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка». (216/20)	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	887 287 329,20	1 082 490 541,62	887 287 329,20	1 082 490 541,62	28.02.2027	20.09.2027	Конкурентная
74 455	ГСП	442/03	Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая	Работы	Выполнение работ по Комплексу электромонтажных работ на объекте Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.2. Вторая очередь. Третья и четвертая технологические линии	Комплекс электромонтажных работ	компл	1,000	руб.	62 072 802,46	75 728 819,00	62 072 802,46	75 728 819,00	10.11.2026	31.01.2027	Конкурентная
74 534	ГСП	278/03	Этап 1.3. КС-4 «Воркутинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)	МТР	Поставка Свай на объект Этап 1.3. КС-4 «Воркутинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Металлоконструкции	т	1 351,583	руб.	226 287 177,36	276 070 356,38	226 287 177,36	276 070 356,38	15.12.2026	15.02.2027	Конкурентная
74 536	ГСП	277/03	Этап 1.2. КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2 (2 ГПА-25)	МТР	Поставка Свай на объект Этап 1.2. КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Металлоконструкции	т	1 475,824	руб.	247 391 651,51	301 817 814,84	247 391 651,51	301 817 814,84	15.12.2026	15.02.2027	Конкурентная
74 587	ГА	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка оборудования (Шкафы) для системы электрообогрева по проекту "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. 2-ой пусковой комплекс" для производственных нужд ПАО "Газпром автоматизация"	Электротехническая продукция	шт	105,000	руб.	244 665 263,95	298 491 622,02	244 665 263,95	298 491 622,02	01.12.2026	31.03.2027	Конкурентная
74 614	ГСП-7	633/26	Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод.	Услуги	Оказание услуг по Организации питания на объекте Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод»	Организация питания	чел. дн	18 400,000	руб.	28 090 666,97	34 270 613,70	28 090 666,97	34 270 613,70	01.10.2026	31.12.2026	Конкурентная
74 624	ГСП-1	427/02	Этап 5.1.2.1. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15; Этап 5.4.2. Линейная часть МГ. Участок КС-26 "Бурейская" - КУ №15. Подводный переход	Услуги	Увеличение лимита по протоколу ГМ402813 по процедуре оказания услуг по перевозке мягкого грунта на объект строительства Участок "Белогорск – Хабаровск" в составе стройки Система магистральных газопроводов "Восточная система газоснабжения" (427/02) для нужд ООО "ГСП-1"	Перевозка ОПИ	усл. ед	1,000	руб.	37 068 000,00	45 222 960,00	37 068 000,00	45 222 960,00	06.10.2026	30.10.2026	Конкурентная
74 667	ГСП	362/02	2 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 303 - КУ 355,5	Работы	Выполнение работ по Расчистке территории от леса на объекте 2 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 303 - КУ 355,5	Расчистка территории от леса	га	126,011	руб.	70 039 695,00	85 448 427,90	70 039 695,00	85 448 427,90	15.10.2026	30.03.2027	Конкурентная
74 673	ГА	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка комплектующих импульсной обвязки для комплектации узла измерения в рамках производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Арматура запорная для управления технологическим процессом (задвижки,	шт	1 393,000	руб.	81 149 910,00	99 002 890,20	81 149 910,00	99 002 890,20	06.11.2026	26.02.2027	Конкурентная
74 682	СТНГ	515/08	Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ	МТР	Поставка лакокрасочных материалов на объект Обустройство кустов скважин на Вакунайском ЛУ	Материалы лакокрасочные	кг	12 723,000	руб.	3 694 072,30	4 506 768,20	3 694 072,30	4 506 768,20	08.10.2026	09.10.2026	Конкурентная
74 731	ГСП-6	634/10	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального или муниципального значения ЯНАО п. Харп -	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального или муниципального значения ЯНАО п. Харп - Горнолыжный центр - МАС "Снежинка", уча	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	312 303 093,13	381 009 773,62	312 303 093,13	381 009 773,62	12.10.2026	31.01.2027	Конкурентная
74 736	ОЭГ	427/02	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Услуги	Оказание услуг по Аренде легковых автомобилей на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Аренда легковых автомобилей	усл. ед	100,000	руб.	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	11.09.2026	31.10.2026	Конкурентная
74 745	ОЭГ	427/02	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Услуги	Оказание услуг по Аренде техники на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Аренда техники	усл. ед	82,000	руб.	5 309 836,20	6 478 000,16	5 309 836,20	6 478 000,16	07.09.2026	15.12.2026	Конкурентная
74 829	ЛГСС	362/02	1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 173 - КУ 248	Услуги	Оказание услуг по Перевозке техники на объекте 1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 173 - КУ 248	Перевозка техники	шт	86,000	руб.	105 368 801,70	128 549 938,35	105 368 801,70	128 549 938,35	26.10.2026	28.02.2027	Конкурентная
74 836	ГСП	299/24	Этап 20. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Грязовецкая» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 20. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Грязовецкая» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	3 723 893,14	4 543 149,63	3 723 893,14	4 543 149,63	31.12.2025	31.12.2026	Конкурентная
74 843	ГСП	299/24	Этап 21. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Шекснинская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 21. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Шекснинская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	2 921 486,83	3 564 213,93	2 921 486,83	3 564 213,93	31.12.2025	31.12.2026	Конкурентная
74 852	ГСП	299/24	Этап 22. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Бабаевская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 22. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Бабаевская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	3 417 290,01	4 169 093,81	3 417 290,01	4 169 093,81	31.12.2025	31.12.2026	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
74 855	ГСП	299/24	Этап 23. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Пикалевская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Этап 23. Трубопроводы подачи газа на собственные нужды КС «Пикалевская» из МГ, транспортирующих сеноманский газ	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	3 849 163,33	4 618 995,99	3 786 062,29	4 618 995,99	31.12.2025	31.12.2026	Конкурентная
74 859	ГСП	369/03	Этап 1. Строительство ДКС (3-я очередь) на УКПГ-12	Услуги	Оказание услуг по Услугам охраны на объекте Этап 1. Строительство ДКС (3-я очередь) на УКПГ-12	Услуги охраны	усл. ед	1,000	руб.	449 584,18	548 492,70	449 584,18	548 492,70	01.11.2026	31.12.2027	Конкурентная
74 930	ОЭГ	427/02	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Услуги	Оказание услуг по Аренде легковых автомобилей на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Аренда легковых автомобилей	усл. ед	3 050,000	руб.	5 642 500,00	6 883 850,00	5 642 500,00	6 883 850,00	16.10.2026	15.12.2026	Конкурентная
74 941	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный	МТР	Поставка комплектующих и расходных материалов для модернизации АРМ в ОП АО «СТНГ» «Сахалин» на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Вычислительная и оргтехника, в том числе комплектующие	шт	740,000	руб.	1 941 087,00	2 368 126,14	1 941 087,00	2 368 126,14	02.11.2026	15.11.2026	Конкурентная
74 948	ГСП-Т	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг тестирования (проверки квалификации) специалистов на территориии Иранской Республики для нужд ООО "ГСП-Технологии"	Подбор персонала (АХР)	чел	2 100,000	руб.	64 337 733,33	78 492 034,66	64 337 733,33	78 492 034,66	01.11.2026	30.04.2027	Конкурентная
74 953	ГСП-С	486/03	Этап 12.2. КС-9 "Дальнереченская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	МТР	Поставка дизельного генератора СЭТ АД-400-Т400 в контейнере для обеспечения ВЖГ "КС-9 Дальнереченская" в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" до государственной границы КНР (051-2000961) Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый (486/03) для нужд ООО "ГСП-Сервис"	Дизельные электростанции, модульные передвижные котельные, генераторы и аналогичное оборудование	шт	1,000	руб.	6 872 222,23	8 246 666,67	6 759 562,84	8 246 666,67	01.11.2026	01.02.2027	Конкурентная
74 957	ГСП-4	441/02	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Услуги	Оказание услуг по подбору персонала (АХР) на объект строительства "Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" в составе стройки "Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-4"	Подбор персонала (АХР)	усл. ед	60,000	руб.	4 800 000,00	5 856 000,00	3 180 000,00	3 879 600,00	09.10.2026	09.10.2027	Конкурентная
74 959	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (дымоудаление ДУ-1 и ДУ-2 на ВАЗ) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	м	676,650	бел. руб.	728 778,25	889 109,47	728 778,25	889 109,47	12.10.2026	23.10.2026	Конкурентная
74 962	ОЭГ	427/02	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Услуги	Оказание услуг по Аренде легковых автомобилей на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Аренда легковых автомобилей	усл. ед	2 040,000	руб.	4 080 000,00	4 977 600,00	4 080 000,00	4 977 600,00	09.10.2026	15.12.2026	Конкурентная
74 986	СТНГ	338/29	Этап 10.1. Объекты I очереди строительства	Работы	Выполнению комплекса буровзрывных работ в рамках строительства объекта: «Этап 10.1. Объекты 1 очереди строительства» в составе стройки «Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения».	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	3 688 583,71	4 500 072,13	3 688 583,71	4 500 072,13	06.11.2026	04.03.2027	Конкурентная
75 025	СТНГ	177/03	КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Услуги	Оказание услуг по Перевозке мелкопартионных грузов на объекте КЦ-1 (3 очередь) ЦДКС Чаяндинского НГКМ	Перевозка МТР	усл. ед	1,000	руб.	5 469 819,41	6 673 179,68	5 469 819,41	6 673 179,68	30.06.2026	31.08.2027	Конкурентная
75 027	ГСП-С	146/03	КС-9 "Малоперанская" КЦ-2	МТР	Поставка продуктов питания с доставкой на ВЖГ Малоперанская, относящийся к проекту строительства БВУ. КС-9 Малоперанская КЦ-2 (146/03) для нужд ООО "ГСП-Сервис"	Продукты питания, напитки	кг	174 806,000	руб.	21 960 548,23	24 680 472,84	21 960 548,23	24 680 472,84	30.10.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 029	СТНГ	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Перевозка МТР	усл. ед	1,000	руб.	2 481 574,60	3 027 521,01	2 481 574,60	3 027 521,01	30.06.2026	31.08.2027	Конкурентная
75 109	ГСП	278/03	Этап 1.3. КС-4 «Воркутинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Работы	Выполнение работ по Термостабилизации грунтов на объекте Этап 1.3. КС-4 «Воркутинская» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Термостабилизация грунтов	пог. м	1 833,000	руб.	597 558 830,06	729 021 772,67	597 558 830,06	729 021 772,67	11.11.2026	21.04.2027	Конкурентная
75 176	ГСП-С	465/03	Этап 10.2. КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	Работы	Выполнение комплекса работ по проектированию, поставке, монтажу, пусконаладке и оформлению исполнительной документации по системе пожарной сигнализации (СПС); системе передачи данных о состоянии СПС на КПП по интерфейсам RS-485 и Ethernet; системе наружного и внутреннего противопожарного водопровода ВЖГ КС-6 "Хабаровская" в составе объекта «Этап 10.2. КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» (465/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения (ПС, СОП)	компл	1,000	руб.	23 718 658,41	28 936 763,26	23 718 658,41	28 936 763,26	01.11.2026	31.01.2027	Конкурентная
75 178	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Замена существующего сухого охладителя (Guntner) (драйкуллер 1 шт.) на новый высокоэффективный сухой охладитель в здании Бизнес-центра «Дружба», расположенного по адресу г.Москва, проспект Вернадского, д. 53 (кровля здания).	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	компл	1,000	руб.	21 234 736,34	25 906 378,33	21 234 736,33	25 906 378,33	01.11.2026	01.04.2027	Конкурентная
75 190	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (крепления ВАЗ , здание 4) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	61 635,000	бел. руб.	9 173 919,75	11 008 703,70	329 930,85	395 917,02	13.10.2026	16.10.2026	Конкурентная
75 196	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (короба ЭМ) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	7 685,000	бел. руб.	2 708 450,33	3 304 309,40	97 607,13	119 080,70	05.10.2026	23.10.2026	Конкурентная
75 198	ГСП	507/11	Этап 8.1.2. Линейно-кабельные сооружения ВОЛС на участке ПБ КС-2 - административная граница ЯНАО.	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 8.1.2. Линейно-кабельные сооружения ВОЛС на участке ПБ КС-2 - административная граница ЯНАО. Системы передачи DWDM на участке ПБ ГП1 Бованенковск	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	482 800 194,00	589 016 236,68	482 800 194,00	589 016 236,68	01.02.2027	10.11.2027	Конкурентная
75 214	ГСП	362/02	Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства	Работы	Выполнение работ по строительству подводного перехода магистрального газопровода через р. Важинка (185 км) методом ПТР на объекте «1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 173 – КУ 248» в составе стройки «Газопровод Волхов – Сегежа – Костомукша»	Подводно-технические работы	пог. м	193,400	руб.	302 865 234,71	369 495 586,35	302 865 234,71	369 495 586,35	20.12.2026	20.08.2027	Конкурентная
75 229	ЛГСС	427/02	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	Услуги	Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте «Участок «Белогорск-Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участки км 605,4 – км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки 051-2006452), код группы объектов в составе проекта 427/02, шифр 265 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Перевозка МТР	усл. ед	30,000	руб.	3 688 524,59	4 500 000,00	3 688 524,59	4 500 000,00	20.10.2026	31.10.2026	Конкурентная
75 235	ГСП-Т	-	2000796-0153_ХГКМ_ОСАЗ_0654/19	Услуги	Оказание услуг по Перевозке персонала (авто) на объекте 2000796-0153_ХГКМ_ОСАЗ_0654/19	Перевозка персонала (авто)	усл. ед	1,000	руб.		4 969 466,67	4 073 333,34	4 969 466,67	01.05.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 237	ГСП-Т	-	2004674-0364_ДОСАЗ_БНГКМ_Э_2.1-2.16_к.г.с._ГП-1(11+5ЭХЗ)_СМР-2004674-0364_ДОСАЗ_БНГКМ_Э_2.1-2.16_к.г.с._ГП-1(11+5ЭХЗ)_СМР-2004674-2020	Услуги	Оказание услуг по Перевозке персонала (авто) на объекте 2004674-0364_ДОСАЗ_БНГКМ_Э_2.1-2.16_к.г.с._ГП-1(11+5ЭХЗ)_СМР-2004674-2020	Перевозка персонала (авто)	усл. ед	1,000	руб.		2 484 733,34	2 036 666,67	2 484 733,34	01.05.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 242	ЛГСС	427/02	Этап 5.1.3.2. Линейная часть МГ. Участок КУ №19 - КУ №21	Услуги	Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте «Участок «Белогорск-Хабаровск» в составе стройки «Система магистральных газопроводов «Восточная система газоснабжения» Участки км 605,4 – км 692, км 710,4 – км 788,5, км 819,2 – км 828 (код стройки 051-2006452), код группы объектов в составе проекта 427/02, шифр 265 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Перевозка МТР	усл. ед	51,000	руб.	6 183 333,32	7 543 666,66	6 183 333,32	7 543 666,66	20.10.2026	31.10.2026	Конкурентная
75 256	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Услуги	Оказание услуг по аренде техники на объекте строительства Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый» (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (код стройки 051-2000961) (код номенклатурной группы проекта 051-2000961.0486-02.000)	Аренда техники	шт	3,000	руб.	7 125 683,06	8 693 333,33	7 125 683,06	8 693 333,33	01.09.2026	30.09.2026	Конкурентная
75 267	ГСП-2	363/29	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	МТР	Поставка металлоконструкций на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1	Металлоконструкции	т	12,849	руб.	3 172 614,73	3 870 589,97	3 172 614,73	3 870 589,97	15.11.2026	15.11.2026	Конкурентная
75 290	ГСП	539/30	Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	27 975 742,67	34 130 406,06	27 975 742,67	34 130 406,06	30.10.2026	04.12.2026	Конкурентная
75 291	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый; Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Работы	Выполнение работ по бурению скважин под глубинные анодные заземлители на объекте «Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый» (486/03) в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск – Владивосток» (код объекта 051-2000961.0016) для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Бурение скважин под ЭХЗ	м	100,000	руб.	4 322 000,00	5 272 840,00	4 322 000,00	5 272 840,00	23.11.2026	23.12.2026	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
75 292	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка проектного МТР (Закладные изделия и анкерные блоки) в рамках Объект строительства: «Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый" (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (код стройки 051-2000961) (код номенклатурной группы проекта 051-2000961.0486-02.000) шифр 291 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Металлоизделия готовые прочие	ед	93,000	руб.	30 695 298,29	37 448 263,87	30 695 298,28	37 448 263,87	28.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 293	ГСП	277/03	Этап 1.2. КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Работы	Выполнение работ по Термостабилизации грунтов на объекте Этап 1.2. КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Термостабилизация грунтов	пог. м	1,000	руб.	569 356 646,70	694 615 108,97	569 356 646,70	694 615 108,97	11.11.2026	29.04.2027	Конкурентная
75 294	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Работы	Выполнение работ по монтажу трансформаторной подстанции на объекте «Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый» (486/03) в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск – Владивосток» (код объекта 051-2000961.0016) для нужд АО «Ленгазспецстрой» й	Монтаж трансформаторных подстанций и распределительных устройств	компл	1,000	руб.	14 218 395,00	17 346 441,90	14 218 395,00	17 346 441,90	01.11.2026	31.05.2027	Конкурентная
75 296	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Работы	Выполнение работ по монтажу систем вентиляции и кондиционирования на объекте: «Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (код стройки 051-2000961)» для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	49 187 169,00	60 008 346,18	49 187 169,00	60 008 346,18	15.11.2026	15.06.2027	Конкурентная
75 299	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Работы	Выполнение работ по внутритрубной диагностике на объекте: «Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый» (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (код стройки 051-2000961) для нужд АО «Ленгазспецстрой»	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	7 763 437,00	9 471 393,14	7 763 437,00	9 471 393,14	15.02.2027	31.03.2027	Конкурентная
75 315	ГСП-С	465/03	Этап 10.2. КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	МТР	Поставка блок -контейнера топливного утепленного УБК-10, для резервного запаса топлива для ВЖГ «КС-6 Хабаровская» в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» до государственной границы КНР Этап 10.2. КС-6 «Хабаровская». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» (465/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Резервуары, цистерны, бочки и аналогичные металлические емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов)	шт	1,000	руб.	4 642 896,17	5 664 333,33	4 642 896,17	5 664 333,33	01.11.2026	01.01.2027	Конкурентная
75 320	ГСП-С	486/03	Этап 12.2. КС-9 "Дальнереченская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	МТР	Поставка блок -контейнера топливного УБК-10 утепленного, для резервного запаса топлива для ВЖГ "КС-9 Дальнереченская" в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" до государственной границы КНР (051-2000961) Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый (486/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Резервуары, цистерны, бочки и аналогичные металлические емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов)	шт	1,000	руб.	4 720 277,78	5 664 333,33	4 642 896,17	5 664 333,33	01.11.2026	01.01.2027	Конкурентная
75 327	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	Работы	Выполнение работ по АКЗ, теплоизоляции, электрообогреву трубопроводов по объекту «Этап 12.1. КС-9 «Дальнереченская». Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый» (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток» (код стройки 051-2000961)	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	28 004 192,46	34 165 114,80	28 004 192,46	34 165 114,80	10.11.2026	30.06.2027	Конкурентная
75 345	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТ проект: радиаторы ВАЗ на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	328,000	бел. руб.	2 337 073,41	2 851 229,51	82 748,70	100 953,41	15.10.2026	29.10.2026	Конкурентная
75 352	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка проектного МТР (Металлопрокат) в рамках Объект строительства: «Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый" (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (код стройки 051-2000961) (код номенклатурной группы проекта 051-2000961.0486-02.000) шифр 291 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Металлопрокат (сортовой и листовой)	ед	128,000	руб.	16 452 595,40	20 072 166,43	16 452 595,39	20 072 166,43	13.11.2026	13.12.2026	Конкурентная
75 354	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка проектного МТР (Крепёж и герметик) в рамках Объект строительства: «Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый" (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (код стройки 051-2000961) (код номенклатурной группы проекта 051-2000961.0486-02.000) шифр 291 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Изделия крепежные и винты крепежные	шт	13 489,000	руб.	6 924 783,77	8 448 236,21	6 924 783,77	8 448 236,21	13.11.2026	13.12.2026	Конкурентная
75 364	ГСП-С	338/08; 283/19; 172/10; 206/17; 161/01; 167/07	Этап 10.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (2 куста). Куст газовых скважин № 111; Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин, реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства); Этап 15. Продуктопровод промысловый (НК и ВМР) от УКПГ-45 до УКПГ-2. Дорога автомобильная подъездная к площадке узла охранного	МТР	Поставка продуктов питания для организации услуг горячего питания в столовых ВЗиС 2-2, относящихся к проектам строительства: ОКГМ. Э-10 (338/08), ОКГМ. Э-13. УКПГ-45 (283/19), ОКГМ. Э-15. ПП УКПГ-45 - УКПГ-2 (172/10), ОКГМ. Э-20. КОС УКПГ-1,2,3 (206/17), ОКГМ. Э-5 УКПГ-2 (161/01), ПС 220кВ Ковыкта (167/07) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Продукты питания, напитки	кг	150 983,000	руб.	23 758 207,97	26 726 363,62	23 758 207,97	26 726 363,62	30.10.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 380	ГСП-Т	442/03	Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая	Услуги	Оказание услуг по Организации питания на объекте Этапы 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Газоперерабатывающий завод. Этап 3.1. Первая очередь. Первая и вторая технологические линии	Организация питания	усл. ед	95 550,000	руб.	68 796 000,00	83 931 120,00	68 796 000,00	83 931 120,00	19.10.2026	31.03.2027	Конкурентная
75 402	ГСП-7	633/26	Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод»	МТР	Поставка вспомогательных МТР (пиломатериалы) на объект строительства: «Амурский газоперерабатывающий завод». «Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод». Код стройки: 220-2009426. Полный проектный код 0633-99.220-2009426, (633/26) для нужд ООО «ГСП-7»	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	усл. ед	3 006,000	руб.	4 774 073,22	5 824 369,33	4 774 073,22	5 824 369,33	15.10.2026	15.11.2026	Конкурентная
75 424	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов тепловодоснабжения для нужд ООО "НПТ Транспорт" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	41 913 743,20	51 134 766,70	41 913 743,20	51 134 766,70	26.10.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 425	ГСП-НГП	539/22; 539/30; 569/05	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на территории общезаводского факельного хозяйства; Установка пассивной противодроновой защиты на действующие установки Омского НПЗ; Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на	Услуги	Оказание услуг по Аренде техники на объектах Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на территории общезаводского факельного хозяйства; Установка пассивной противодроновой защиты на действующие установки Омского НПЗ; Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территорриии Омского НПЗ; Строительство завода графитированных электродов на территории свободной экономической зоны "Авангард" г. Омск (возведение временных зданий и сооружений	Аренда техники	ваг (маш) ч	5 605,000	руб.	7 649 250,00	9 332 085,00	7 649 250,00	9 332 085,00	01.10.2026	31.08.2027	Конкурентная
75 434	ГСП-С	465/03	Этап 10.2. КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	МТР	Поставка пожарных ёмкостей объемом 34 м3 в блок-контейнере в количестве 2 шт. для ВЖГ «КС-6 Хабаровская» в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» до государственной границы КНР Этап 10.2. КС-6 «Хабаровская». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» (465/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Резервуары, цистерны, бочки и аналогичные металлические емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов)	шт	2,000	руб.	7 453 183,06	9 092 883,34	7 453 183,06	9 092 883,34	01.11.2026	01.01.2027	Конкурентная
75 440	ССК	427/02	Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Услуги	Оказание услуг по Проведению исследований физических и химических показателей грунта на объекте Этап 5.1.1. Линейная часть МГ. Участок КС-25 "Зейская" - КС-26 "Бурейская"	Проведение исследований физических и химических показателей грунта	га	706,012	руб.	10 817 226,52	13 197 016,35	10 817 226,52	13 197 016,35	16.11.2026	31.12.2026	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
75 445	ГСП-С	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка пожарных ёмкостей объемом 34 м3 в блок-контейнере в количестве 2 шт. для ВЖГ "КС-9 Дальнереченская" в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" до государственной границы КНР (051-2000961) Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый (486/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Резервуары, цистерны, бочки и аналогичные металлические емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов)	шт	2,000	руб.	7 453 183,07	9 092 883,34	7 453 183,07	9 092 883,34	01.11.2026	01.01.2027	Конкурентная
75 467	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом	МТР	Поставка вспомогательных МТР для СМР на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	компл	1,000	руб.	5 015 410,02	6 118 800,22	5 015 410,02	6 118 800,22	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 468	ГСП	362/02	Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства	Работы	Выполнение работ по Строительству лежневых дорог на объекте Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша. 1 этап строительства (км 173 - км 204,6)	Строительство лежневых дорог	км	8,113	руб.	325 413 612,36	397 004 607,08	325 413 612,36	397 004 607,08	11.11.2026	20.02.2027	Конкурентная
75 469	ГСП	507/11	Этап 8.1.3. Линейно-кабельные сооружения ВОЛС на участке - административная граница республики	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 8.1.3. Линейно-кабельные сооружения ВОЛС на участке - административная граница республики Коми	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	831 489 910,00	1 014 417 690,20	831 489 910,00	1 014 417 690,20	01.02.2027	10.11.2027	Конкурентная
75 494	СТНГ	283/02	Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Газопровод подключения	Услуги	Оказание услуг по капитальному ремонту дизельных электростанций на объекте Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Газопровод подключения УКПГ-45	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	усл. ед	1,000	руб.	59 846 366,67	73 012 567,34	59 846 366,67	73 012 567,34	01.11.2026	30.06.2027	Конкурентная
75 501	ГСП	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый; Этап 12.2. КС-9 "Дальнереченская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	Работы	Выполнение строительно-монтажных работ раздела «Комплекс инженерно-технических средств охраны» на объектах «Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый», «Этап 12.2. КС-9 "Дальнереченская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» в составе стройки «Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток»	Монтаж КИТСО	компл	1,000	руб.	224 630 999,47	274 049 819,35	224 630 999,47	274 049 819,35	01.02.2027	30.05.2027	Конкурентная
75 506	ГСП-4	146/03	КС-9 "Малоперанская". КЦ-2	МТР	Поставка непроектной электротехнической продукции на объект строительства "КС-9 "Малоперанская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" для нужд ООО "ГСП-4"	Электротехническая продукция	усл. ед	7 326,000	руб.	6 757 656,63	8 244 341,09	6 757 656,63	8 244 341,09	30.11.2026	30.03.2027	Конкурентная
75 511	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту объектов тепловодоснабжения для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	7,000	руб.	19 766 518,80	24 115 152,94	19 766 518,80	24 115 152,94	01.04.2027	30.09.2027	Конкурентная
75 514	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом	МТР	Поставка комплектующих МТР к сварочному оборудованию на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	6,000	руб.	3 298 300,27	4 023 926,33	3 298 300,27	4 023 926,33	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 516	ГСП	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Работы	Выполнение полного комплекса работ по монтажу внутренних инженерных сетей и выполнению общестроительных работ «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка». 2 очередь строительства. Стилобат. Температурные блоки 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5. Монтаж наружных инженерных сетей, устройству дорожных оснований и покрытий, проездов, тротуаров, дорожек на объекте «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова - просп. Независимости - ул. Макаенка». Проект застройки. Выполнение комплекса работ по 11 очереди строительства. Реконструкция перекрестка по пр. Независимости, 117 на объекте «Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова - просп. Независимости - ул. Макаенка».	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	5 294 983 696,00	6 459 880 109,12	5 294 983 696,00	6 459 880 109,12	20.10.2026	30.09.2027	Конкурентная
75 517	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования вентиляции и кондиционирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	4,000	руб.	6 244 900,70	7 618 778,85	6 244 900,70	7 618 778,85	01.04.2027	30.09.2027	Конкурентная
75 524	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом	МТР	Поставка вспомогательного оборудования и комплектующих МТР для СМР на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	6,000	руб.	2 470 705,60	3 014 260,83	2 470 705,60	3 014 260,83	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 564	ГСП-Ц	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по Обеспечению контроля за работой инвентаризационных комиссий подрядных организаций, субподрядных организаций выполняющие работы на объектах строительства, качеством проведения инвентаризации на объекте строительства	Прочие услуги	компл	1,000	руб.	13 748 000,00	16 772 560,00	13 748 000,00	16 772 560,00	01.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 566	ГСП	277/03	Этап 1.2. КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Работы	Выполнение работ по Устройству свайных оснований на объекте Этап 1.2. КС-3 «Гагарацкая» КЦ-2 (2 ГПА-25)	Устройство свайных оснований	шт	2 298,000	руб.	538 991 211,45	657 569 277,97	538 991 211,45	657 569 277,97	11.11.2026	06.04.2027	Конкурентная
75 624	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	3,000	руб.	6 332 500,00	7 725 650,00	6 332 500,00	7 725 650,00	01.06.2027	30.07.2027	Конкурентная
75 630	ГСП-7	633/26	Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту	МТР	Поставка проектных МТР (ЖБИ) на объект 2009426-0633_Амурский_ГПЗ_ЗСГО_2026	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта	шт	298,000	руб.	96 571 281,14	117 816 962,99	96 571 281,14	117 816 962,99	30.10.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 637	СТНГ	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Оказание услуг по Утилизации технологической и хозяйственно-бытовой воды на объекте Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	1 713,000	руб.	11 083 583,93	13 521 972,39	11 083 583,93	13 521 972,39	01.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 642	СТНГ	283/17	Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства). Сооружения очистные канализационные (КОС) при УКПГ-45	Услуги	Оказание услуг по организации проведения предварительных/ периодических медицинских осмотров, в регионах РФ вахтового персонала АО «СТНГ», заезжающих на объекты строительства	Медицинское обслуживание	усл. ед	1 124,000	руб.	2 391 915,13	2 391 915,13	2 391 915,13	2 391 915,13	01.12.2026	30.04.2027	Конкурентная
75 646	СТНГ	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание транспортных услуг с водителем (такси).	Перевозка персонала (авто)	чел	1,000	руб.	10 572 500,00	12 898 450,00	10 572 500,00	12 898 450,00	01.12.2026	01.12.2027	Конкурентная
75 647	СТНГ	338/08	Этап 10.1.1. Площадки для бурения и подъездные дороги к ним в районе УКПГ-1 (2 куста). Куст газовых скважин № 103	Услуги	Оказание услуг по организации проведения предварительных/ периодических медицинских осмотров, в регионах РФ вахтового персонала АО «СТНГ», заезжающих на объекты строительства	Медицинское обслуживание	усл. ед	2 013,000	руб.	3 995 292,13	3 995 292,13	3 995 292,13	3 995 292,13	01.12.2026	31.07.2027	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
75 651	СТНГ	206/17	Этап 20.1. Утилизация промышленных и бытовых сточных вод на площадке КОС УКПГ-2 (модернизация КТОЖС и дооснащение установкой очистки бытовых сточных в	Услуги	Оказание услуг по организации проведения предварительных/ периодических медицинских осмотров, в регионах РФ вахтового персонала АО «СТНГ», заезжающих на объекты строительства	Медицинское обслуживание	усл. ед	698,000	руб.	1 528 347,23	1 528 347,23	1 528 347,23	1 528 347,23	01.12.2026	31.07.2027	Конкурентная
75 680	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (вентиляция 5 здание) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	усл. ед	6 542,050	бел. руб.	9 657 205,14	11 781 790,27	343 166,29	418 662,87	19.10.2026	30.10.2026	Конкурентная
75 683	ГСП-2	153/06	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 27 этап. Вахтовый жилой комплекс (1 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ; Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 28 этап. Вахтовый жилой комплекс (2	Услуги	Оказание услуг по Утилизации отходов производства на объектах Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 27 этап. Вахтовый жилой комплекс (1 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ; Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 28 этап. Вахтовый жилой комплекс (2 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ; Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 29 этап. Вахтовый жилой комплекс (3 этап). Промбаза Харасавэйского ГКМ	Утилизация отходов производства	т	59,500	руб.	4 817 174,35	5 876 952,71	4 817 174,35	5 876 952,71	01.12.2026	31.12.2027	Конкурентная
75 690	ГСП-2	154/16	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 8 этап.	Услуги	Оказание услуг по Утилизации отходов производства на объекте Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ. 8 этап. Автомобильная газонаполнительная компрессо	Утилизация отходов производства	т	30,600	руб.	2 421 569,41	2 954 314,68	2 421 569,41	2 954 314,68	01.12.2026	31.12.2027	Конкурентная
75 702	ГА	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка оборудования экстренного оповещения для комплектации узла измерения для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Оборудование связи, в том числе комплектующие	шт	11,000	руб.	5 671 271,18	6 918 950,84	5 671 271,18	6 918 950,84	27.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 720	ГСП-1	276/02	Этап 1.1. Участок границы газопровода подключения Харасавэйского ГКМ - КУ №2; Этап 2.1. Участок КУ №2 - УОК №4	Услуги	Оказание услуг по изготовлению отводов холодного гнутья из сырья (трубы) заказчика на объекте строительства "Этап 1.1. Участок границы газопровода подключения Харасавэйского ГКМ — КУ №2", "Этап 2.1. Участок КУ №2 - УОК №4" (276/02) в составе стройки "Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка" для нужд ООО "ГСП-1"	Прочие услуги	шт	249,000	руб.	84 739 022,84	103 381 607,87	84 739 022,84	103 381 607,87	01.11.2026	31.01.2027	Конкурентная
75 723	ГА	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка оборудования систем связи по проектам «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод. Завод СПГ» для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация»	Оборудование связи, в том числе комплектующие	шт	10 171,000	руб.	678 177 032,77	827 375 979,98	678 177 032,77	827 375 979,98	01.12.2026	31.01.2027	Конкурентная
75 727	ГСП-6	369/03	Этап 1. Строительство ДКС (3-я очередь) на УКПГ-12	Услуги	Оказание услуг по Перевозке ОПИ на объекте Этап 1. Строительство ДКС (3-я очередь) на УКПГ-12	Перевозка ОПИ	усл. ед	1,000	руб.	96 320 000,00	117 488 000,00	96 320 000,00	117 488 000,00	01.11.2026	31.12.2027	Конкурентная
75 747	ГА	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Поставка комплекта теплоизоляции и электрообогрева для производственных нужд ПАО «Газпром автоматизация» по комплектации узла учета.	Оборудование электрическое прочее	усл. ед	35 145,080	руб.	5 838 565,20	7 123 049,54	5 838 565,20	7 123 049,54	23.11.2026	29.12.2026	Конкурентная
75 767	ГСП-С	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка блок- модуля ВПС с металлической ёмкостью 30 м3 с обвязкой и насосной группой (напор 15 м3 в час) в количестве 1 единица для ВЖГ "КС-9 Дальнереченская" в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" до государственной границы КНР (051-2000961) Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый (486/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Резервуары, цистерны, бочки и аналогичные металлические емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов)	шт	1,000	руб.	4 836 270,49	5 900 250,00	4 836 270,49	5 900 250,00	01.11.2026	01.01.2027	Конкурентная
75 811	СТНГ	409/01	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка	МТР	Поставка вспомогательного оборудования (агрегат сварочный) на объект Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка подготовки нефти и газа"	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	10,000	руб.	7 061 666,66	8 615 233,33	6 527 896,17	7 964 033,33	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 824	ГСП-НГП	539/30; 539/22	Установка пассивной противодроновой защиты на действующие установки Омского НПЗ; Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ; Выполнение	Услуги	Оказание услуг по Аренде техники на объектах Установка пассивной противодроновой защиты на действующие установки Омского НПЗ; Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ; Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на территории общезаводского факельного хозяйства	Аренда техники	ваг (маш) ч	4 160,000	руб.	11 102 416,00	13 544 947,52	11 102 416,00	13 544 947,52	21.10.2026	28.02.2027	Конкурентная
75 858	СТНГ	543/08	Куст газовых скважин № 90 УКПГ-3	МТР	Поставка вспомогательного оборудования на объект Куст газовых скважин № 90 УКПГ-3	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	10,000	руб.	6 527 896,15	7 964 033,30	6 527 896,15	7 964 033,30	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 868	СТНГ	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом	МТР	Поставка вспомогательного оборудования на объект Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	10,000	руб.	7 041 229,51	8 590 300,00	7 041 229,51	8 590 300,00	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 893	ЛГСС	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Услуги	Услуги по приему, транспортировке и утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод для ВЗиС 2-4, ВЗиС 2-5 и ВЗиС 2-6 УКПГ-45 объекта строительства: "Этап 13.1. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (1 очередь строительства), (код подобъекта 051-2000714.0191)", "Этап 13.2. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины) (2 очередь строительства), (051-2000714.0320)", "Этап 13.3. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.1 (3 очередь строительства), (051-2000714.0321)", "Этап 13.4. Система ЭХЗ обсадных колонн эксплуатационных скважин реализуемых в рамках Этапа 13.2 (4 очередь строительства), (051-2000714.0322)" в составе стройки "Обустройства Ковыктинского газоконденсатного месторождения" (код стройки 051-2000714), (283/01), ш.261	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	6 730,000	руб.	40 279 050,00	49 140 441,00	40 279 050,00	49 140 441,00	01.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
75 894	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	541,000	руб.	18 882 711,69	23 036 908,26	18 882 711,69	23 036 908,26	01.01.2027	31.12.2027	Конкурентная
75 948	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка проектного МТР (Средства для защиты межтрубного пространства) в рамках Объект строительства: «Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый" (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (код стройки 051-2000961) (код номенклатурной группы проекта 051-2000961.0486-02.000) шифр 291 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Продукция резино-техническая, материалы и изделия асбестовые и безасбестовые	шт	358,000	руб.	2 900 009,55	3 538 011,65	2 900 009,55	3 538 011,65	28.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
75 976	СТНГ	409/01	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка	МТР	Поставка МТР (Запасные части и расходные материалы машин) для НК на объект Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Обустройство Тас-Юряхского месторождения. Установка подготовки нефти и газа"	Запасные части и расходные материалы машин	компл	2 822,000	руб.	41 307 557,49	50 395 219,98	41 307 557,49	50 395 219,98	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
75 989	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту метрологического оборудования для нужд Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	3,000	руб.	18 130 865,50	22 119 655,91	18 130 865,50	22 119 655,91	01.04.2027	30.06.2027	Конкурентная
75 990	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования АСУТП, ТМ, КИПиА для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	10,000	руб.	35 137 446,20	42 867 684,36	35 137 446,20	42 867 684,36	01.07.2027	30.09.2027	Конкурентная
75 991	ГСП	153/03	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 23 этап. Дожимная компрессорная станция (1 очередь). ГП	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 23 этап. Дожимная компрессорная станция (1 очередь). ГП Харасавэйского ГКМ	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	12 039 978,44	14 688 773,70	12 039 978,44	14 688 773,70	31.12.2025	31.12.2026	Конкурентная
76 006	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования АСУ ТП, ТМ и КИПиА для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	3,000	руб.	11 747 157,25	14 331 531,85	11 747 157,25	14 331 531,85	01.10.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 008	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования связи для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	12,000	руб.	29 127 473,60	35 535 517,79	29 127 473,60	35 535 517,79	19.01.2027	30.09.2027	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
76 010	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования связи для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	4,000	руб.	43 447 271,45	53 005 671,17	43 447 271,45	53 005 671,17	01.04.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 011	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования связи для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	3,000	руб.	6 150 675,65	7 503 824,29	6 150 675,65	7 503 824,29	01.04.2027	30.06.2027	Конкурентная
76 015	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования связи для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	2,000	руб.	3 900 997,65	4 759 217,13	3 900 997,65	4 759 217,13	01.07.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 016	ЛГСС	486/03	Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый	МТР	Поставка проектных материалов (Металлические и противопожарные двери), в рамках строительства объекта: Этап 12.1. КС-9 "Дальнереченская". Два технологических модуля мощностью ГПА 16 МВт каждый" (код объекта 051-2000961.0016) в составе стройки "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (код стройки 051-2000961) (код номенклатурной группы проекта 051-2000961.0486-02.000) шифр 291 для нужд АО "Ленгазспецстрой"	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	61,000	руб.	5 223 686,58	6 372 897,63	5 223 686,58	6 372 897,63	12.11.2026	12.12.2026	Конкурентная
76 017	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту Конденсатопровода Оренбург-Салават-Уфа IV нитка, ремонт участка подводного перехода через р. Каргалка-2 для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" в 2026-2027 годах	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	42 391 687,60	51 717 858,87	42 391 687,60	51 717 858,87	01.12.2026	31.12.2027	Конкурентная
76 018	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования для нужд Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	3,000	руб.	4 577 347,75	5 584 364,26	4 577 347,75	5 584 364,26	01.05.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 019	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту объектов тепловодоснабжения для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	10,000	руб.	77 875 507,40	95 008 119,03	77 875 507,40	95 008 119,03	01.07.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 020	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию объектов тепловодоснабжения для нужд Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	14,000	руб.	4 750 540,35	5 795 659,23	4 750 540,35	5 795 659,23	01.07.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 022	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту объектов тепловодоснабжения, оборудования вентиляции и кондиционирования для нужд Завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	26,000	руб.	40 475 694,40	49 380 347,17	40 475 694,40	49 380 347,17	01.04.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 024	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	15,000	руб.	23 566 787,20	28 751 480,38	23 566 787,20	28 751 480,38	01.06.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 040	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту метрологического оборудования для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	95 279 398,76	116 240 866,49	95 279 398,76	116 240 866,49	01.10.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 046	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования АСУ ТП, ТМ и КИПиА для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	4,000	руб.	27 478 389,12	33 523 634,73	27 478 389,12	33 523 634,73	01.07.2027	31.10.2027	Конкурентная
76 056	ГСП-С	146/03	КС-9 "Малоперанская". КЦ-2	Работы	Выполнение работ по демонтажу модульных зданий на ВЗиС 3.1 в районе поселка Усть-Луга в рамках возведения ВЗиС «КС Малоперанская» объекта строительства «КС-9 «Малоперанская». КЦ-2» (146/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Демонтажные работы	компл	805,000	руб.	8 184 000,00	9 984 480,00	8 184 000,00	9 984 480,00	10.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 068	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по аренде техники с экипажем на объектах строительства Обустройство Южно-Киринского месторождения для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Аренда техники	ч	2 640,000	руб.	19 810 557,38	24 168 880,00	19 810 557,38	24 168 880,00	09.11.2026	08.01.2027	Конкурентная
76 070	ГСП-4	146/03	КС-9 "Малоперанская". КЦ-2	Работы	«Выполнение полного комплекса работ по строительству КТП-630/10/0,4 и КЛ-10 кВ для электроснабжения площадки строительства КС-9 «Малоперанская КЦ-2» (146/03) в составе стройки Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта» для нужд ООО «ГСП-4».	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	28 291 998,00	34 516 237,56	28 291 998,00	34 516 237,56	01.12.2026	31.05.2027	Конкурентная
76 075	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования АСУ ТП, ТМ и КИПиА для нужд Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	54,000	руб.	166 275 644,25	202 856 285,99	166 275 644,25	202 856 285,99	01.04.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 094	ГСП	470/03	Этап 1. Дожимная компрессорная станция. Компрессорный цех 2	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 1. Дожимная компрессорная станция. Компрессорный цех 2	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	78 181 632,77	95 381 591,98	78 181 632,77	95 381 591,98	06.11.2026	30.06.2027	Конкурентная
76 110	ГСП	567/30	Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии "Надым-Пангоды". Объекты железнодорожной инфраструктуры	Работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по монтажу мостовых переходов на объекте «Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии «Надым-Пангоды» (024-2000920, 567) для нужд АО «Газстройпром».	Мостовые переходы	шт	1,000	руб.	739 370 929,60	902 032 534,11	739 370 929,60	902 032 534,11	01.03.2027	31.08.2027	Конкурентная
76 114	ГСП	567/30	Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии "Надым-Пангоды". Объекты железнодорожной инфраструктуры	Работы	Выполнение работ по Комплексустроительно-монтажных работ по устройству насыпи, защитного слоя, водопропускных труб на объекте «Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии «Надым-Пангоды» (024-2000920, 567) для нужд АО «Газстройпром».	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	1 133 884 086,41	1 383 338 585,42	1 133 884 086,41	1 383 338 585,42	01.01.2027	31.07.2027	Конкурентная
76 115	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту зданий и сооружений непроизводственного назначения для нужд ООО "Газпром ПХГ" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	5,000	руб.	19 099 607,95	23 301 521,70	19 099 607,95	23 301 521,70	01.04.2027	30.12.2027	Конкурентная
76 118	ГСП	567/30	Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии "Надым-Пангоды". Объекты железнодорожной инфраструктуры	Работы	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству верхнего строения пути на объекте «Завершение строительства (усиление) железнодорожной линии «Надым-Пангоды» (024-2000920, 567) для нужд АО «Газстройпром».	Мостовые переходы	шт	1,000	руб.	1 155 821 813,78	1 410 102 612,81	1 155 821 813,78	1 410 102 612,81	01.05.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 128	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту оборудования АСУ ТП, ТМ и КИПиА для нужд ООО "Газпром добыча Надым" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	68,000	руб.	61 784 940,25	75 377 627,11	61 784 940,25	75 377 627,11	01.03.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 142	СТНГ	409/02	ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 2-й участок. Мирнинский район. L=69 км.	МТР	Поставка плит из пеностекла на объект ННП Тас-Юряхское - ЧНГКМ. 2-й участок. Мирнинский район. L=69 км.	Вспомогательные временные (нетитульные) изделия и	м3	156,006	руб.	5 780 534,11	7 052 251,62	5 780 534,11	7 052 251,62	26.10.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 146	ГСП-2	533/02	Объект тех. перевооружения №2 «Участок магистрального конденсатопровода Мессояха-Дудинка от 70 км до 90 км, 153	Услуги	Оказание услуг по Организации питания на объекте Объект тех. перевооружения №2 «Участок магистрального конденсатопровода Мессояха-Дудинка от 70 км до 90 км, 153 км» (этап IVД) для нужд ООО "ГСП-2"	Организация питания	чел. дн	8 387,000	руб.	15 358 665,79	18 737 572,27	15 358 665,79	18 737 572,27	01.11.2026	30.06.2027	Конкурентная
76 148	ГСП	441/02	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Работы	Выполнение работ по Термостабилизации грунтов ВЛ 10 кВ на объекте Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Термостабилизация грунтов	пог. м	1,000	руб.	30 841 586,48	37 626 735,51	30 841 586,48	37 626 735,51	11.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
76 173	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг перевозки кранов автомобильный (100-160 т) Liebherr LTM 1100-5.2 и комплектов противовесов по маршруту Иркутская обл. Жигаловский р-он, ВЗиС 2.5 (55.260109, 106.878471) - Сахалинская область, ОП «Ноглики» (51.370749, 143.246169) для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Перевозка техники	шт	2,000	руб.	8 072 049,18	9 847 900,00	8 072 049,18	9 847 900,00	03.11.2026	18.11.2026	Конкурентная
76 175	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (профиль прижимной) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	пог. м	342,000	бел. руб.	2 785 901,09	3 398 799,33	103 629,39	124 355,27	12.10.2026	30.10.2026	Конкурентная
76 193	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг перевозки кранов автомобильных 32т ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-55733 (УРАЛ Next-4320) и противовесов по маршруту г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 38 - Амурская обл. (51.490972, 128.195139) для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Перевозка техники	шт	2,000	руб.	4 043 715,84	4 933 333,32	4 043 715,84	4 933 333,32	03.11.2026	13.11.2026	Конкурентная
76 235	ГСП-4	146/03	КС-9 "Малоперанская". КЦ-2	МТР	Поставка непроектных дорожных ЖБИ плит на объект строительства "КС-9 "Малоперанская". КЦ-2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта" для нужд ООО "ГСП-4"	Железобетонные конструкции и изделия	шт	70,000	руб.	4 476 424,84	5 461 238,30	4 476 424,84	5 461 238,30	27.10.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 236	ССК	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом	Услуги	Оказание услуг по Аренде строительных лесов на объекте Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	Аренда технологическо оборудования	шт	1,000	руб.	2 991 933,39	3 650 158,73	2 991 933,39	3 650 158,73	26.11.2026	26.02.2027	Конкурентная
76 274	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг на проведение капитального ремонта «Гусеничных Бульдозеров Т-11 «Четра» для нужд АО "Газстройпром"	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	ч	2,000	руб.	27 166 163,39	33 142 719,33	27 166 163,39	33 142 719,33	02.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 275	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию объектов тепловодоснабжения для нужд ООО "Газпром добыча Надым" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	30,000	руб.	18 699 370,00	22 813 231,40	18 699 370,00	22 813 231,40	01.03.2027	31.12.2027	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
76 277	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту электротехнического оборудования для нужд Оренбургского гелиевого завода ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	2,000	руб.	25 458 195,00	31 058 997,90	25 458 195,00	31 058 997,90	01.06.2027	31.10.2027	Конкурентная
76 280	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования для нужд Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	18,000	руб.	3 889 527,20	4 745 223,18	3 889 527,20	4 745 223,18	01.04.2027	30.11.2027	Конкурентная
76 290	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов электрохимзащиты для нужд Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	22 208 680,15	27 094 589,78	22 208 680,15	27 094 589,78	01.01.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 292	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования вентиляции и кондиционирования для нужд ООО "Газпром добыча Надым" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	2,000	руб.	3 272 968,66	3 993 021,76	3 272 968,66	3 993 021,76	01.05.2027	30.11.2027	Конкурентная
76 322	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	МТР	Закупочная процедура сетевого оборудования для организации ЦОД	IT-оборудование, запасные части, расходные материалы	компл	13,000	руб.	27 064 148,71	33 018 261,47	27 064 148,71	33 018 261,47	16.11.2026	15.11.2027	Конкурентная
76 335	ГСП-2	186/05	Этап 47. Склад хранения масла в таре	Услуги	Оказание транспортно-экспедиционных услуг по Перевозке ВЗиС для объекта Этап 47. Склад хранения масла в таре, для нужд ООО "ГСП-2"	Перевозка ВЗиС	шт	207,000	руб.	35 106 639,30	42 830 100,00	35 106 639,30	42 830 100,00	01.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 348	ГСП	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг на проведение капитального ремонта промышленных тракторов на базе моделей «Кировец К-703 и К-702» для нужд АО "Газстройпром"	Техническое обслуживание и ремонт машин и механизмов	шт	2,000	руб.	15 570 620,77	18 996 157,34	15 570 620,77	18 996 157,34	02.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 352	ГСП-2	363/29	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2)	МТР	Поставка расходных материалов КЕДР на объект Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2)	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	шт	12 144,000	руб.	5 744 422,95	7 008 196,00	5 744 810,67	7 008 669,00	01.12.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 371	ГСП-2	186/09; 186/24	Этап 13. ГШ № 506 к ГШ №503; Этап 14. ГШ № 510 к ГШ №508; Этап 15. ГШ № 509 к ГШ №511; Этап 35. ГШ №603 к ГШ №601; Этап 39. ГШ №611 к ГШ №610;	Услуги	Оказание услуг по Организации питания на объектах Этап 13. ГШ № 506 к ГШ №503; Этап 14. ГШ № 510 к ГШ №508; Этап 15. ГШ № 509 к ГШ №511; Этап 35. ГШ №603 к ГШ №601; Этап 39. ГШ №611 к ГШ №610; Этап 40. ГШ №615; Этап 43. Скребковые краны №612сз ГШ КГС №612 для нужд ООО "ГСП-2"	Организация питания	чел. дн	8 458,000	руб.	9 128 211,92	11 136 418,54	9 128 211,92	11 136 418,54	01.01.2027	31.05.2027	Конкурентная
76 414	ГСП-2	363/29	Комплекс подготовки и переработки газа (КППГ) (Участок работ 2). Наряд-Заказ №1; Комплекс подготовки и переработки	Услуги	Оказание услуг по Медицинскому обслуживанию для иностранных граждан (Узбекистан), предварительный/периодический, углубленный мед осмотр, вакцинация (в т.ч. забор крови на определение антител к вирусу кори)	Медицинское обслуживание	чел	110,000	руб.	2 810 079,34	2 810 079,34	2 810 079,34	2 810 079,34	02.11.2026	30.10.2027	Конкурентная
76 418	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке пассажиров ИТР на объектах строительства Тас-Юряхское месторождение, Миринского района, Республика Саха (Якутия), г. Мирный для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Перевозка персонала (авто)	ч	8 520,000	руб.	23 941 188,36	29 208 249,80	23 941 188,36	29 208 249,80	01.11.2026	31.12.2027	Конкурентная
76 422	ГСП	362/02	1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 173 - КУ 248	Услуги	Оказание услуг по Услугам охраны на объекте 1 этап строительства. Линейная часть МГ. Участок КУ 173 - КУ 248	Услуги охраны	усл. ед	1,000	руб.	1 534 269,02	1 871 808,20	1 534 269,02	1 871 808,20	01.11.2026	31.12.2027	Конкурентная
76 424	СТНГ	206/17	Этап 20.1. Утилизация промышленных и бытовых сточных вод на площадке КОС УКПГ-2 (модернизация КТОЖС и	МТР	Поставка песка для РБУ на объект Этап 20.1. Утилизация промышленных и бытовых сточных вод на площадке КОС УКПГ-2 (модернизация КТОЖС и дооснащение установкой очистки бытовых сточных в	Гравий и песок, щебень	т	498,000	руб.	2 680 297,23	3 269 962,62	2 680 297,23	3 269 962,62	27.10.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 429	ССК	465/03	Этап 10.1 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА по 16 МВт)	Услуги	Оказание услуг по Поставке технологической и питьевой воды на объекте Этап 10.1 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА по 16 МВт)	Поставка технологической и питьевой воды	м3	5 000,000	руб.	7 756 800,00	9 463 296,00	7 756 800,00	9 463 296,00	27.10.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 430	ССК	465/03	Этап 10.1 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА по 16 МВт)	Услуги	Оказание услуг по Утилизации технологической и хозяйственно-бытовой воды на объекте Этап 10.1 КС-6 Хабаровская (2 модуля ГПА по 16 МВт)	Утилизация технологической и хозяйственно-бытовой воды	м3	5 000,000	руб.	8 056 500,00	9 828 930,00	8 056 500,00	9 828 930,00	27.10.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 441	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту легкового транспорта, микроавтобусов в г. Санкт-Петербург для нужд ООО «ГСП-Механизация»	ТО, ремонт прочих основных средств	ч	2 400,000	руб.	8 114 280,49	9 899 422,20	8 114 280,49	9 899 422,20	09.11.2026	08.11.2027	Конкурентная
76 450	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке пассажиров ИТР на объектах строительства в г. Подпорожье, Ленинградская область для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Перевозка персонала (авто)	ч	4 120,000	руб.	6 686 354,75	8 157 352,80	6 686 354,75	8 157 352,80	15.11.2026	31.12.2027	Конкурентная
76 481	ГСП-С	244/01; 484/30	Этап 1.3. БТК: установка комплексной подготовки газа (УКПГ) 3 очередь строительства; Реконструкция объектов	МТР	Поставка продуктов питания рефрижераторными контейнерами для кафетериев в магазины ВЖГ "Киринское ГКМ", относящихся к проектам строительства: ЮКГМ. Этап 1-8,10 (244/01), Рек. Объектов КГКМ 3 оч. (484/30) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Продукты питания, напитки	шт	202 545,000	руб.	59 796 032,50	65 874 643,55	59 796 032,50	65 874 643,55	02.11.2026	31.01.2027	Конкурентная
76 489	ГСП-4	441/02	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	Услуги	Оказание услуг по перевозке труб большого диаметра автомобильным транспортом на объект строительства "Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" (441/02) в составе стройки "Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-4"	Перевозка МТР	шт	341 740,000	руб.	14 353 080,00	17 510 757,60	14 353 080,00	17 510 757,60	09.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 494	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК	МТР	Поставка шлака негранулированный классифицированный по ТУ 23.99.19-008-82101794-2020 (0,5-2,5 с МКР) на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	т	345,000	руб.	5 104 303,28	6 227 250,00	5 104 303,28	6 227 250,00	28.10.2026	10.11.2026	Конкурентная
76 502	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка измерительных приборов на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Контрольно-измерительные приборы и автоматика	шт	76,000	руб.	3 632 827,84	4 432 050,00	3 632 827,84	4 432 050,00	29.10.2026	11.11.2026	Конкурентная
76 518	ГСП-7	633/26	Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод.	Услуги	Оказание услуг по Перевозке МТР на объекте Устройство защитных сооружений гражданской обороны по объекту «Амурский газоперерабатывающий завод. Этап 4. Газоперерабатывающий завод»	Перевозка МТР	усл. ед	10,000	руб.	7 744 252,47	9 447 988,01	7 744 252,47	9 447 988,01	05.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 521	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту переходов через искусственные и естественные препятствия на объекте "Магистральный газопровод "СРТО-Урал" от 1727,0км до 1852,8км" для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	69 415 845,00	84 687 330,90	69 415 845,00	84 687 330,90	01.04.2027	29.10.2027	Конкурентная
76 522	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту участка методом замены труб на объекте "Газопровод-отвод к р.п. Старая Полтавка" для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	149 513 596,80	182 406 588,10	149 513 596,80	182 406 588,10	01.07.2027	31.10.2027	Конкурентная
76 523	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ликвидации древесно-кустарниковой растительности для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	13,000	руб.	16 751 803,40	20 437 200,15	16 751 803,40	20 437 200,15	01.04.2027	29.10.2027	Конкурентная
76 525	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту участка методом замены труб на объекте "г. Волжский (ГРС-2) - ЛПУ МГ Городищенское, 0 км" для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград" в 2027-2028 годах	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	2,000	руб.	128 680 911,75	156 990 712,34	128 680 911,75	156 990 712,34	01.07.2027	31.12.2028	Конкурентная
76 526	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по химической обработке трассы для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	13,000	руб.	1 106 156,85	1 349 511,36	1 106 156,85	1 349 511,36	01.04.2027	29.10.2027	Конкурентная
76 530	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту участка методом замены труб на объекте "ГАЗОПРОВОД ЕКАТЕРИНБУРГ - СЫСЕРТЬ 84 КМ (2140-2210 КМ ПО Б- У)" для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	174 766 657,54	213 215 322,20	174 766 657,54	213 215 322,20	01.04.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 532	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту переходов через искусственные и естественные препятствия на объекте "ГАЗОПРОВОД-ОТВОД К ГРС г. ВЕРХНИЙ ТАГИЛ (ВТГРЭС)" для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в 2027 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	32 310 584,68	39 418 913,31	32 310 584,68	39 418 913,31	01.07.2027	30.09.2027	Конкурентная
76 535	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту крановых площадок для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2027-2028 годах	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	64,000	руб.	45 535 039,42	55 552 748,09	45 535 039,42	55 552 748,09	01.07.2027	30.09.2028	Конкурентная
76 536	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по ремонту линейной части магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Сургут" в 2027-2028 годах	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	4,000	руб.	830 766 932,70	1 013 535 657,89	830 766 932,70	1 013 535 657,89	01.01.2027	31.12.2028	Конкурентная
76 555	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (проект: арматура для подключения конвекторов и радиаторов 4 и 5 здание) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	3 910,000	бел. руб.	2 016 469,29	2 460 092,53	72 519,57	88 473,87	28.10.2026	11.11.2026	Конкурентная
76 578	ГСП-2	153/01	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ	МТР	Поставка запасных частей и комплектующих для сварочного оборудования для нужд ООО "ГСП-2" на объект Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. 22 этап. Установка комплексной подготовки газа. ГП Харасавэйского ГКМ	Сварочное оборудование, в том числе комплектующие и запасные части	компл	3,000	руб.	5 502 084,43	6 712 543,00	5 502 084,43	6 712 543,01	01.12.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 580	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка толуола нефтяного на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Материалы лакокрасочные	кг	20 000,000	руб.	5 377 049,18	6 560 000,00	5 377 049,18	6 560 000,00	29.10.2026	11.11.2026	Конкурентная
76 624	ГСП	286/20	Офисный комплекс в г. Южно-Сахалинск	Работы	Выполнение комплекса работ по консервации объекта "Офисный комплекс в г. Южно-Сахалинске"	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	254 891 879,37	310 968 092,83	254 891 879,37	310 968 092,83	16.11.2026	24.04.2027	Конкурентная

Номер позиции	Заказчик	Код объекта	Наименование объекта	Предмет закупки	Наименование закупки	Вид работ	Ед. изм.	Количество	Валюта закупки	НМЦ (без НДС)	НМЦ (с НДС)	Плановая НМЦ (без НДС) в валюте	Плановая НМЦ (с НДС) в валюте	Срок выполнения (начало)	Срок выполнения (окончание)	Форма закупки
76 626	ГСП-1	441/02	Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири"	МТР	Поставка глинопорошка бентонитового ПБМА на объект строительства Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" (441/02) в составе стройки "Газопровод подключения Тас-Юряхского и Верхневилючанского месторождений к МГ "Сила Сибири" для нужд ООО "ГСП-1"	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	1,000	руб.	4 391 721,31	5 357 900,00	4 391 721,31	5 357 900,00	30.11.2026	28.02.2027	Конкурентная
76 633	ГСП	276/02	Этап 1.1. Участок границы газопровода подключения Харасавэйского ГКМ - КУ №2	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 1.1. Участок границы газопровода подключения Харасавэйского ГКМ - КУ №2	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	932 642 319,93	1 137 823 630,32	932 642 319,93	1 137 823 630,32	27.02.2027	20.05.2028	Конкурентная
76 642	ГСП-НГП	539/30; 539/22	Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ; Установка пассивной противодроновой защиты на действующие установки Омского НПЗ;	Услуги	Оказание услуг по Перевозке персонала (авто) на объектах Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ; Установка пассивной противодроновой защиты на действующие установки Омского НПЗ; Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ на территории общезаводского факельного хозяйства	Перевозка персонала (авто)	чел	1,000	руб.	16 976 179,22	20 710 938,65	16 976 179,22	20 710 938,65	16.11.2026	31.08.2027	Конкурентная
76 643	СТНГ	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка технических газов (в контейнере) + ремонт баллонов на объект Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Горюче-смазочные материалы (ГСМ), технические жидкости, газы	усл. ед	6 310,000	руб.	4 798 901,68	5 854 660,04	4 798 901,68	5 854 660,04	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
76 653	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту оборудования АСУТП, ТМ, КИПиА (УПХГ Канчуринское) для нужд ООО "Газпром ПХГ" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	6 360 714,90	7 760 072,18	6 360 714,90	7 760 072,18	15.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
76 654	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования АСУ ТП для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	12,000	руб.	12 146 990,69	14 819 328,64	12 146 990,69	14 819 328,64	18.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 656	СТНГ	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка технических газов (в контейнере) + ремонт баллонов на объект Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Горюче-смазочные материалы (ГСМ), технические жидкости, газы	компл	6 310,000	руб.	3 555 764,68	4 338 032,90	3 555 764,68	4 338 032,90	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
76 657	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования АСУТП, ТМ, КИПиА (система автоматического управления «Алгостар», система автоматического управления АГНКС) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	60,000	руб.	9 493 872,70	11 582 524,69	9 493 872,70	11 582 524,69	18.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 660	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования АСУТП, ТМ, КИПиА (система автоматического управления ГПА на базе А-705-15, ИНФО-КЦ) для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	45,000	руб.	10 459 757,00	12 760 903,54	10 459 757,00	12 760 903,54	18.11.2026	30.11.2026	Конкурентная
76 662	ГСП	532/05	Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству ЦВК «Расширение существующей ЦВК для	Работы	Выполнение работ по Общестроительным работам на объекте Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству ЦВК «Расширение существующей ЦВК для обеспечения потребителей МНПЗ и КГПН	Общестроительные работы	компл	1,000	руб.	40 853 893,00	49 841 749,46	40 853 893,00	49 841 749,46	01.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 669	СТНГ	283/01	Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	МТР	Поставка технических газов (в контейнере) + ремонт баллонов на объект Этап 13. Объекты УКПГ-45 (в том числе эксплуатационные скважины)	Горюче-смазочные материалы (ГСМ), технические жидкости, газы	компл	1,000	руб.	5 208 839,41	6 354 784,07	5 208 839,41	6 354 784,07	01.11.2026	30.12.2026	Конкурентная
76 712	ГСП	276/02	Этап 1.1. Участок границы газопровода подключения Харасавэйского ГКМ - КУ №2	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Этап 1.1. Участок границы газопровода подключения Харасавэйского ГКМ - КУ №2	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	1 691 706 061,33	2 063 881 394,83	1 691 706 061,33	2 063 881 394,83	20.12.2026	24.08.2028	Конкурентная
76 719	ГСП-С	244/01; 484/30	Этап 1.3. БТК: установка комплексной подготовки газа (УКПГ) 3 очередь строительства; Реконструкция объектов Киринского ГКМ (3 очередь). I этап.	МТР	Поставка продуктов питания и сопутствующих товаров, входящих в состав сухих пайков рефрижераторными контейнерами для столовых ВЗиС ЮКГМ, относящихся к проектам: ЮКГМ. Этап 1-8,10 (244/01), Рек. Объектов КГКМ 3 оч. (484/30) для нужд ООО "ГСП-Сервис"	Продукты питания, напитки	шт	354 303,000	руб.	29 340 805,88	33 399 910,00	29 340 805,88	33 399 910,00	01.12.2026	31.03.2027	Конкурентная
76 725	ГСП	206/17	Этап 20.3. Утилизация бытовых сточных вод на КОС при УКПГ-3 (дооснащение установкой очистки бытовых сточных вод)	Работы	Выполнение работ по Устройству свайных оснований на объекте Этап 20.3. Утилизация бытовых сточных вод на КОС при УКПГ-3 (дооснащение установкой очистки бытовых сточных вод)	Устройство свайных оснований	шт	1,000	руб.	18 275 474,89	22 296 079,37	18 275 474,89	22 296 079,37	10.12.2026	20.02.2027	Конкурентная
76 745	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	Услуги	Оказание услуг по Страхованию работников на объекте Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Страхование работников	чел	1 038,000	руб.	23 310 564,00	23 310 564,00	23 310 564,00	23 310 564,00	29.11.2026	28.11.2027	Конкурентная
76 750	ГСП-С	465/03	Этап 10.2. КС-6 "Хабаровская". Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт	МТР	Поставка Блок-Бокса РУ 0,4 кВт для расключения для ВЖГ «КС-6 Хабаровская» в рамках реализации проекта: Строительство Магистрального газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» до государственной границы КНР Этап 10.2. КС-6 «Хабаровская». Один технологический модуль мощностью ГПА 16 МВт» (465/03) для нужд ООО «ГСП-Сервис»	Оборудование электрическое прочее	шт	1,000	руб.	7 810 166,67	9 528 403,34	7 810 166,67	9 528 403,34	16.11.2026	01.02.2027	Конкурентная
76 773	ГСП-М	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Услуги	Оказание услуг по перевозке пассажиров ИТР на объектах строительства в г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область для нужд ООО «ГСП-Механизация»	Перевозка персонала (авто)	ч	3 650,000	руб.	7 309 992,62	8 918 191,00	7 309 992,62	8 918 191,00	01.01.2027	31.12.2027	Конкурентная
76 777	СТНГ	216/20	Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул.	МТР	Поставка МТР (вентидияция на 5 здание) на объект Строительство многофункционального комплекса в г. Минске в границах ул. Филимонова – просп. Независимости – ул. Макаенка	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	усл. ед	6 452,050	руб.	9 553 572,58	9 553 572,58	9 553 572,58	9 553 572,58	30.10.2026	10.11.2026	Конкурентная
76 780	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка шлака негранулированный на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	т	345,000	руб.	5 509 424,71	6 721 498,15	5 509 424,71	6 721 498,15	31.10.2026	04.11.2026	Конкурентная
76 785	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка измерительных приборов на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	76,000	руб.	4 053 913,81	4 945 774,82	4 053 913,81	4 945 774,82	31.10.2026	13.11.2026	Конкурентная
76 787	СТНГ	244/02	Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера	МТР	Поставка толуола на объект Этап 8. БТК: газопровод подключения (Гпп) от УКПГ Южно-Киринского месторождения до площадки узла замера газа в составе НПС-1 (район ОБТК Лунского мест	Материалы лакокрасочные	кг	20 000,000	руб.	5 774 786,89	7 045 240,00	5 774 786,89	7 045 240,00	31.10.2026	13.11.2026	Конкурентная
76 802	ГСП	539/30	Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ	Работы	Выполнение работ по Комплексу строительно-монтажных работ на объекте Выполнение текущих ремонтов производственных объектов на территории Омского НПЗ	Комплекс строительно-монтажных работ	компл	1,000	руб.	60 285 263,33	73 548 021,26	60 285 263,33	73 548 021,26	06.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 815	ГСП-1	244/01	Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор	МТР	Поставка непроектного настила на объект строительства Этап 1. БТК: Установка комплексной подготовки газа (УКПГ), газосборный коллектор (1 нитка) с трубопроводом ингибитора коррозии, газосборный коллектор (2 нитка) с трубопроводом ингибитора гидратообразования, конденсатопровод подключения (Кпп) в нефтепровод компании "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" (244/01) в составе стройки "Обустройство Южно-Киринского месторождения" для нужд ООО "ГСП-1".	Строительные основные и расходные материалы в рамках объекта строительства	шт	4 640,000	руб.	4 880 085,20	5 953 703,94	4 880 085,20	5 953 703,94	30.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 824	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов тепловодоснабжения (напорной канализации) для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	7 831 596,55	9 554 547,79	7 831 596,55	9 554 547,79	15.11.2026	31.12.2026	Конкурентная
76 850	ГСП	338/29	Этап 10.1. Объекты I очереди строительства	Услуги	Оказание услуг по Услугам охраны на объекте Этап 10.1. Объекты I очереди строительства	Услуги охраны	усл. ед	1,000	руб.	2 040 439,40	2 142 461,37	2 040 439,40	2 142 461,37	02.11.2026	31.01.2028	Конкурентная
76 856	ГСПР	Услуги вне состава стройки	Услуги вне состава стройки	Работы	Выполнение работ по заводскому ремонту электрического стартера для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара" в 2026 году	Ремонт технологического оборудования	усл. ед	1,000	руб.	1 059 011,60	1 291 994,15	1 059 011,60	1 291 994,15	01.12.2026	30.12.2026	Конкурентная
76 921	ГСП	364/17	Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 4	Работы	Выполнение работ по Пусконаладочным работам (ПНР) на объекте Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 3. ДКС (3 очередь). ГП-3 Бованенковского НГКМ. 4 этап. Расширение КОС ГП-1 Бованенко	Пусконаладочные работы (ПНР)	компл	1,000	руб.	35 870 074,60	43 761 491,01	35 870 074,60	43 761 491,01	16.11.2026	30.11.2026	Конкурентная